

SMLOUVA O DÍLO
 č. 1333-2023-508207
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Pobočka: Teplice
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

	
									
zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, Pobočka Teplice 					  	
Tel.:	+420 702 168 786		 
E-mail:	k.hrachova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:                    					Vodohospodářský atelier, s.r.o.
         		
Sídlo:						            Růženec 54, 644 00 Brno 
Zastoupený:						Ing. Vítězslav Hráček

E-mail:							XXXXXXXXXX
ID DS:						            rz4a5mz
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH
	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.	
	(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD a AD VHO a PCE PSZ Lukov“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. I
Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:
Název stavby:    VHO a PCE PSZ v k.ú. Lukov u Bíliny
Místo stavby:     k.ú. Lukov u Bíliny
Popis stavby:      
[bookmark: _Hlk148094070]Vodní nádrž Lukov na p.p.č. 586 a p.p.č. 588 v k.ú. Lukov u Bíliny.
[bookmark: _Hlk148094108]Polní cesta HC4-R na p.p.č. 586 v k.ú. Lukov u Bíliny.
Polní cesta DC17-R na p.p.č. 557 v k.ú. Lukov u Bíliny.
Interakční prvek IP4 na p.p.č. 586 v k.ú. Lukov u Bíliny. Jedná se o doprovodnou výsadbu zeleně podél HC4-R.
(dále jen „stavba“).
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).
Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
Zhotovitel předloží projektovou dokumentaci minimálně 30 pracovních dnů před stanoveným termínem ukončení díla objednateli. Objednatel zajistí posouzení této projektové dokumentace prostřednictvím externí smluvně zajištěné společnosti. Objednatel následně předloží výsledek posouzení zhotoviteli, který zohlední závěry posudku v projektové dokumentaci.
1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního úřadu a vodoprávního úřadu dle platných předpisů v době plnění na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení stavebního úřadu a vodoprávního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) oprávněn podat žádosti o vydání stavebního a vodoprávního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu a vodoprávního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu a vodoprávního úřadu, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a vodoprávního úřadu a činit další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušných povolení dle platných předpisů v době plnění.
1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.



Práva a povinnosti smluvních stran
1.5 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 
1.6 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
1.7 [bookmark: _Hlk17798585]Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.
1.8 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
1.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
1.10 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
1.11 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení Díla  nezpracoval.
1.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy. 
1.13 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její hodnotu.
1.14 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo. 
1.15 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
1.16 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.  
1.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
1.18 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

[bookmark: _Ref376528450]
Termín plnění
1.19 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního a vodoprávního povolení dle platných předpisů v době plnění v následujících termínech:
1.19.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace 30. 8. 2024 
b) stavební povolení, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) 
31. 1. 2025
          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Předání a převzetí Plnění
1.20 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele. 
1.21 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap: 
a) vypracování projektové dokumentace
b) zajištění stavebního povolení a vodoprávního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení, vodoprávní povolení) dle platných předpisů v době plnění
1.22 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.
1.23 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol o předání a převzetí Díla bez výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta . Až po odstranění vad a nedostatků bude smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a převzetí bezvadného díla. 

Cena a způsob platby
1.24 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.11.2023.
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
1.25 Celková cena za provedení Díla činí 638 000,00,- Kč bez DPH, tj. 771 980,00,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Z toho:
Cena za zpracování projektové dokumentace činí 628 000,00,- Kč bez DPH, tj. 759 880,00,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
(Cena za jednotlivé PD bez DPH
[bookmark: _Hlk148094382][bookmark: _Hlk148094368]Vodní nádrž Lukov na p.p.č. 586 a p.p.č. 588 v k.ú. Lukov u Bíliny – 250 000,00,-Kč.
[bookmark: _Hlk148102685]Polní cesta HC4-R na p.p.č. 586 v k.ú. Lukov u Bíliny – 250 000,00,- Kč.
Polní cesta DC17-R na p.p.č. 557 v k.ú. Lukov u Bíliny – 100 000,00,- Kč.
Interakční prvek IP4 na p.p.č. 586 v k.ú. Lukov u Bíliny – 28 000,00,- Kč.)

Cena za zajištění stavebního povolení a vodoprávního povolení dle platných předpisů v době plnění činí 10 000,00,- Kč bez DPH, tj. 12 100,00,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
(Cena za zajištění stavebního, vodoprávního povolení pro jednotlivé PD bez DPH
Vodní nádrž Lukov na p.p.č. 586 a p.p.č. 588 v k.ú. Lukov u Bíliny – 5 000,00,- Kč.
Polní cesta HC4-R na p.p.č. 586 v k.ú. Lukov u Bíliny – 2 500,00,- Kč.
Polní cesta DC17-R na p.p.č. 557 v k.ú. Lukov u Bíliny – 2 500,00,- Kč.)
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353](Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

1.26 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.  
1.27 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.  
1.28 V případě zajištění stavebního a vodoprávního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem po právní moci rozhodnutí - stavební povolení, vodoprávní povolení dle platných předpisů v době plnění.
1.29 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
1.30 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační protokol.
1.31 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
1.32 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 

Záruka za jakost a vady
1.33 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
1.34 Záruka za jakost Plnění trvá 60 + 36 měsíců ode dne předání Díla nebo jeho části dle této smlouvy. 
1.35 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 
1.36 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace. 

Aktualizace Plnění
7.1  	Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 36 + 36 měsíců od prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
7.2	Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
7.3	Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
7.4	Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
7.5	Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl. VI smlouvy. 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
1.37 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
1.38 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
1.39 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pojištění zhotovitele
[bookmark: _Hlk19543338]9.1 	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 800 000,- Kč vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.
[bookmark: _Ref376798291]
Licenční ujednání
1.40 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.
1.41 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
1.42 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
1.43 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy. 
1.44 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
1.45 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
1.46 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % bez DPH z ceny Díla či jeho části, dle čl. V odst. 5.2 Smlouvy, za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.47 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části 
i jeho části .  ně možná, vhodné upravit dle ceny o dílo, např. 0,05 v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny takového Díla či jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč  za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.48 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního a vodoprávního povolení dle platných předpisů v době plnění zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.
1.49 [bookmark: _Hlk72919991]V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
1.50 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
1.51 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
1.52 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
1.53 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  
1.54 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím Díla. 
1.55 [bookmark: _Hlk71720294]Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany zhotovitele.
1.56 [bookmark: _Hlk72742281]Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
1.57 [bookmark: _Hlk71720356]Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
1.58 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.
[bookmark: _Hlk72140552][bookmark: _Hlk71720533] 
Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: 	Ing. Kristýna Hrachová 	
Tel.: 			+420 702 168 786	
E-mail:	 		k.hrachova@spucr.cz	 

Za zhotovitele:
Jméno/funkce:	Mgr. Daniel Hráček, jednatel
Tel.:			XXXXXXXXXX
E-mail:			XXXXXXXXXX


Závěrečná ustanovení
1.59 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.60 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
1.61 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.62 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
1.63 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
1.64 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
1.65 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
1.66 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
1.67 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
1.68 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace
Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného geotechnického průzkumu
Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ 
1.69 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 09.01.2024
	V Brně dne 08.01.2024

	
	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Soňa Balcárková
vedoucí Pobočky Teplice                            
	Ing. Vítězslav Hráček, jednatel       jednatel splečnosti
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace 
1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)
1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací apod.
1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě.
1.1.8. Specifikace stavby: 
Předmětem stavby je vodní nádrž, polní cesty a interakční prvek, které byly schváleny jako společná zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lukov u Bíliny.
· Vodní nádrž Lukov – na p.p.č. 586 a p.p.č. 588 
Nově navržená vodní nádrž za účelem zadržení vody, zvýšení druhové rozmanitosti a jako krajinný prvek ozvláštňující krajinný ráz. Dle PSZ KoPÚ se jedná o záchytnou nádrž bez výpustného objektu, s nízkonákladovou údržbou, tedy bez potřeby a nutnosti zabezpečování pravidelné kontroly a údržby. Návrhové řešení tvoří dle PSZ KoPÚ hráz o délce v koruně cca 128 m a max. výšce hráze nade dnem koryta občasného vodního toku cca 2,5 m, zatopená plocha při max. hladině cca 4 000 m2 a objem vody při max. hladině zatopení cca 4 500 m3. Vzhledem k nestálému přítoku do nádrže lze zvolit řešení bez výpustného objektu s bezpečnostním přelivem řešeným jako boční přeliv, resp. „průleh“ na temeni hráze dimenzovaný na průtok Q100. V celé délce koruny hráze bude vedená cesta HC4-R.    
· Polní cesta HC4-R – na p.p.č. 586
Dle PSZ KoPÚ se jedná o stávající hlavní cestu ke kompletní rekonstrukci. Cesta je na ZÚ napojena na silnici III/25813 a na KÚ je napojena na silnici III/25815. Celková délka cesty je 1101,2 m. Cesta je navržena jako jednopruhová, kategorie 4,5/30 se šířkou vozovky 4,0 m, se zpevněnými krajnicemi šíře 0,25 m zhutněnými a zatravněnými. Cesta vede v celé délce koruny hráze vodní nádrže Lukov. Výškové řešení cesty kopíruje niveletu stávajícího stavu s výjimkou úseku vedeném po koruně hráze vodní nádrže Lukov. Vozovka a pláň má v celém úseku jednotný příčný sklon 3% směrovaný do okolního terénu. Povrch cesty bude mít netuhou vozovku z asfaltového betonu v úseku staničení km 0,000 - 0,185 (tj. až k napojení na DC17-R včetně) a km 1,090 – KU. Povrch cesty bude mít netuhou vozovku z hrubě drceného kameniva v úseku staničení km 0,185 - 1,090. V trase cesty jsou navrženy 2 výhybny, nový silniční propust a v místech větších podélných sklonů svodné žlábky. V délce cca 380 m od ZÚ je navrhována levostranná výsadba doprovodné zeleně s následnou 3letou pěstební péčí. 
· Polní cesta DC17-R – na p.p.č. 557
Dle PSZ KoPÚ se jedná o jednopruhovou doplňkovou cestu navrženou k částečné rekonstrukci. Cesta je na ZÚ napojena na hlavní cestu HC4-R. Konec úseku je situován na hranici intravilánu obce. Celková délka cesty je 265 m, z toho k rekonstrukci 126 m (navržena bez výhyben). Kategorie 3,0/20 s povrchem s netuhou vozovkou z asfaltového betonu. Návrhová šířka vozovky je 2,5 m se zpevněnými krajnicemi šíře 0,25 m zhutněnými a zatravněnými. Cesta je odvodněna do okolního terénu. Výškové řešení kopíruje niveletu stávajícího stavu, vozovka a pláň má v celém úseku jednotný příčný sklon 3 %. V trase cesty nejsou navrženy žádné objekty, výsadba doprovodné zeleně nebude realizována.   
· Interakční prvek IP4 – na p.p.č. 586
Jedná se o doprovodnou levostrannou výsadbu zeleně podél HC4-R v km 0,0200 - 0,4000, tj. v délce cca 380 m. Navržena je nová dosadba stávajících ovocných stromů a jejich omlazení řezem. Počítá se s návrhem následné 3leté pěstební péče.
 
Nedílnou součástí projektové dokumentace bude dendrologický průzkum stávajících dřevin, návrh na jejich ošetření a zdůvodnění nutnosti případného kácení.
 
Součástí projektové dokumentace budou podrobné hydrologické a hydrotechnické výpočty pro návrh Vodní nádrže Lukov a všech jejích funkčních objektů, včetně způsobu výpočtu a zdůvodnění technického řešení nádrže a uvedení všech potřebných vstupních podkladových dat (zejm. hydrologických údajů Qm a QN ve sledovaných profilech).

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů: 
1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
Digitální katastrální mapa, geodetické zaměření polohopisu a výškopisu. Zhotovitel si zajistí polohopisné a výškopisné zaměření staveniště pro účely zpracování projektové dokumentace.
1.2.2. Plán společných zařízení:
Plán společných zařízení zpracovaný v rámci KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny.
Zadavatel si vyhrazuje změnu parametrů a konstrukce staveb vždy po dohodě, v rámci zpracování projektové dokumentace.


Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického průzkumu


1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Díla
1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný průzkum. 
1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla. 


1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty 
 


	A. Podklady pro zadání průzkumu:
	

	Mapový podklad
	Druh dokumentace
	Trasa
	Objekty
	Zemníky

	
	DSP
	1 : 1000
	1 : 50
	1:1000

	
	DZS
	1 : 1000
	1 : 50
	1:1000

	Podélný profil
	Druh dokumentace
	
	
	

	
	DSP
	1 : 1000/100
	1 : 50
	1:1000

	
	DZS
	1 : 1000/100
	1 : 50
	1:1000




B. Požadavky na technické práce a podklady:

	Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP

	Geotechnické poměry
	Jednoduché
	Složité

	Trasa – zářez
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Trasa – násyp
	1 sonda – 250 m
	1 sonda – 125 m

	Hloubka sond v zářezu
	Min. 1,5 m pod niveletu *
	Min. 1,5 m pod niveletu*

	Hloubka sond v násypu
	Min. 1,5 m pod bázi násypu **
	Min. 1,5 m pod bázi násypu **

	Počet sond u objektů
	 Podle složitosti objektu min. 2 sondy na objekt
	 Podle složitosti objektu min.2-3 sondy na objekt

	Hloubka sond u objektů
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu
	Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu



Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu



  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
· Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám
· Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na :
· – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN
· – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133
· – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133
· – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133
· – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů
· V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

	D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:

	1)
	Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a dotčeném okolí trasy

	2)
	Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně ověřených geomechanických vlastností podloží

	3)
	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1) 

	4)
	Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke změně trasy

	5)
	Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele průzkumu.

	6)
	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací.

	7)
	Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76

	8)
	Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky

	9)
	Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům

	10)
	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí.
V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:
· - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
· - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
· - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou

	11)
	Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby.

	12)
	  Závěry a doporučení



E. Členění díla Geotechnický průzkum:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů
1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů
D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání
b. Podélný profil – dle podkladů k zadání


1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D.

	A. Podklady pro zadání průzkumu:

	Mapový podklad
	Druh dokumentace
	Hráz, objekty hráze
	Zemníky

	
	DSP
	1 : 200 (500)
	1 : 1000

	
	DZS
	1 : 100 (200)
	1 : 1000

	Podélný (příčný)profil
	Druh dokumentace
	
	

	
	DSP
	1 : 200/200
	

	
	DZS
	1 : 100/100
	



B. Požadavky na technické práce a podklady:

	Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP

	Geotechnické poměry
	Jednoduché
	Složité

	Hráz včetně zavázání hráze
	1 sonda – 50 m
	1 sonda – 25 až 35 m

	Založení výpustního objektu, přelivu apod.
	Min. 1 sonda
	Min. 2 sondy

	Hloubka sond pod hrází
	Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách)
	Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách)

	Hloubka sond u výpustního objektu apod.
	Min. 2 až 3 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách)
	Min. 3 až 4 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách)

	Počet sond v zemníku
	Min. 3 na 1 ha
	Min. 6 na 1 ha

	Hloubka sond v zemníku
	Do úrovně hladiny podzemní vody, nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité
	Do úrovně hladiny podzemní vody nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité



C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
· Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně v místě budoucího výpustního zařízení
· Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti podle parametrů:
· – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze
· – zeminy vhodné do homogenní hráze
· – zeminy vhodné do těsnicí části hráze
· – zeminy vhodné do stabilizační části hráze
· – propustnost zemin v podloží hráze
· – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu
· – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, vlhkost, Proctor standard, propustnost)
· V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

	D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:

	1)
	Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu

	2)
	Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze

	3)
	Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních stavů

	4)
	Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1.

	5)
	Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 752410 a ČSN 73 6133.

	6)
	Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací.

	7)
	Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo smíšené konstrukce.

	8)
	Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany hráze

	9)
	Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí.

	10)
	Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění zemních prací

	11)
	Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů)

	12)
	Závěry a doporučení



E. Členění díla Geotechnický průzkum:
1. Identifikační údaje
1. Popis stavby včetně objektů
1. Rozbor dostupných podkladů
1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů
1. Popis geologického profilu průzkumných sond
1. Protokoly o laboratorních zkouškách
1. Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
1. Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)
0. Podrobná situace – dle podkladů k zadání
Podélný profil – dle podkladů k zadání 



Příloha č. 3 – Plná moc ke SoD na PD s GTP


STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice 
Zastoupený: Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice 
						   
z m o c ň u j e    


společnost   :  Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
se sídlem     :  Růženec 54, 644 00 Brno
IČO              :   27724905
Zastoupená :  Ing. Vítězslav Hráček

  
k zastupování ČR – Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu, vodoprávního úřadu dle platných předpisů v době plnění na stavbu VHO a PCE PSZ v k.ú. Lukov u Bíliny (vodní nádrž Lukov, HC4-R, DC17-R) dle smlouvy o dílo č.j. 1333-2023-508207 mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností Vodohospodářský atelier, s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. I této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:

· podání žádosti o vydání stavebního povolení dle platných předpisů v době plnění
· podání žádosti o vydání vodoprávního povolení dle platných předpisů v době plnění
· doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu
· doplnění a opravy podání po výzvě vodoprávního úřadu 
· převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu
· převzetí veškerých písemností a rozhodnutí vodoprávního úřadu 
· vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
· vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí vodoprávního úřadu
· další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení dle platných předpisů v době plnění včetně jednání s dotčenými orgány
· další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného vodoprávního povolení dle platných předpisů v době plnění včetně jednání s dotčenými orgány


[bookmark: _Hlk19542743]Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, vodoprávního úřadu nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.


V Teplicích dne 09.01.2024     


[bookmark: Text16]……………………………………….
           Ing. Soňa Balcárková
        vedoucí Pobočky Teplice
         





Plnou moc přijímá: Ing. Vítězslav Hráček, jednatel


