
Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 56 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1050 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 310 xxx xxx

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 365 xxx xxx 31.5.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 67 xxx xxx 31.5.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 247 xxx xxx 31.5.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 1336 xxx xxx 31.5.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1336 xxx xxx 31.7.2023

xxx xxxxx

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 1331 xxx xxx

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy    
ha 50 xxx xxx

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy  

100 bm 400 xxx xxx

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy   

100 bm 70 xxx xxx

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy   
ks 6 xxx xxx

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha  ha 1 xxx xxx
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha  ha 1 xxx xxx
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha  ha 1 xxx xxx
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 1331 xxx xxx 31.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 xxx xxx
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 xxx xxx
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení  ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha  
ha 1 xxx xxx

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha   
ha 1 xxx xxx

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku č . 4 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubnice pod Ralskem

30.6.20226.2.1

6.2.2

31.10.2024

30.6.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha  
ha 1 xxx xxx

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

xxx xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 1336 xxx xxx
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

xxx xxxxx

xxx

xxx

xxx

6 588 142,00 

1 383 509,82 

7 971 651,82 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o.

Místo: Liberec Místo: Brno

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk LáskaJméno: Ing. Bohuslav Kabátek

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


