

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000,00	14 000,00	15. 4. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 000,00	8 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	166	700,00	116 200,00	15. 4. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	141	1 200,00	169 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	1 000,00	30 000,00	15. 9. 2025
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	2 400,00	384 000,00	15. 4. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	2 400,00	50 400,00	15. 4. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	307	250,00	76 750,00	15. 8. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	307	250,00	76 750,00	15. 8. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	307	300,00	92 100,00	15. 8. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 017 400,00	15. 8. 2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	297	800,00	237 600,00	15.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	900,00	17 100,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	1 000,00	34 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	40 000,00	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	297	850,00	252 450,00	15. 9. 2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					571 150,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	299	450,00	134 550,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 550,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 017 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					571 150,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 550,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 723 100,00	
DPH 21 % v Kč					361 851,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 084 951,00	