
                                                                                                 Č.j. objednatele: 180-2024-505205 
                                                                                                                                Č.j. zhotovitele:
   

 

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ 
AUTORSKÉHO DOZORU  

(dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Čl. I 

 Smluvní strany 
 

1. Objednatel: 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

      Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

 

      zastoupený:  Ing. Františkem Šebestou, vedoucím 
Pobočky Prachatice 

      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím 
Pobočky Prachatice 

      tel.:  724 322 338 
      e-mail:  f.sebesta@spucr.cz 
      v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera, pracovník Pobočky 

Prachatice      
      tel.:    702 126 656 
      e-mail:  j.kucera@spucr.cz                                                           
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČ:  01312774                                                                  
      DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 
                                                   
2.  Zhotovitel:  

       
Jméno:       Ing. Martin Růžička, CSc.  
Sídlo:        xxxxxxxxxxxxxx, 378 33 Nová Bystřice  
Zastoupen ve věcech smluvních: -    Ing. Martin Růžička, CSc.  
Zastoupen ve věcech technických: -   xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu:       xxxxxxxxxxx  
IČO / DIČ:       72095989 / CZxxxxxxxxxxxx je plátcem DPH  
Tel / Fax:       xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:       xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS:    gduz9n6  
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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Čl. II 

 Předmět díla 
2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, nad 

jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor nad 

souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

 

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru při realizaci staveb uvedených v čl.II. odst. 

2.3 , a to v rozsahu uvedeném v čl.III Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě 

výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”). 

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 

Název stavby:      Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice  

Místo stavby:      katastrální území Šumavské Hoštice (764205), obec Šumavské 

Hoštice, okres Prachatice  

Popis stavby:        

Jedná se o vybudování tří navržených tůní T1, T2 a T3. Všechny tři tůně se vyskytují ve 

východní části katastrálního území Šumavské Hoštice na pozemku KN 657, druh 

pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha o výměře 5 139 m2.  Navrženými 

tůněmi T1, T2 a T3 vzniknou vyhloubené zatopené prohlubně v rámci výše uvedeného 

pozemku bočně napájené přítokem ze stávající vodoteče. Cílem je vznik prakticky 

trvalého hlubšího mokřadu jako refugia pro vodní organismy, též s vlivem na zvýšení 

členitosti koryta, vsaku do podloží a retenci území. Všechny tůně budou mít elipsovitý tvar 

o rozměrech cca 30x15 m, max. hloubky 1,5 m. Dále se jedná o vodní nádrž MVN1 o 

velikosti zatopené plochy 2716 m2 na pozemcích parcela číslo 586, 577 a 582 v 

katastrálním území Šumavské Hoštice. Vodní nádrž je navržena jako tzv nebeská, 

napájena srážkovou a drenážní vodou a mělkou podzemní vodou, a plní funkci zadržení 

vody v krajině a spolu s výsadbou doprovodné zeleně i funkci krajinotvornou. Hráz je 

řešena jako homogenní, šířka v koruně je 3 metry, sklony svahů jsou 1:3 (návodní) a 1:2 

(vzdušný). Opevnění koruny hráze a vzdušného líce je travním porostem a návodní líc je 

opevněn pohozem z LK do 40 kg. Bezpečnostní přeliv je řešen jako přímý, umístěný na 

pravé straně tělesa hráze s kapacitou Q100. Jako výpustní zařízení je navržen požerák. 

Z důvodu propustného podloží bude provedena těsnící clona až na úroveň zdravé horniny, 

ca. 3 m pod současný terén. V severní části od nádrže bude proveden zemní val, který 

bude doplněn skupinovou výsadbou dřevin. 

Název stavby:    Interakční prvek KoPÚ Kvilda  

Místo stavby:    katastrální území Kvilda (678350), obec Kvilda, okres Prachatice  

Popis stavby:       

Jedná se o realizaci Interakčního prvku IP1. Jde o jednostrannou doprovodnou liniovou 

zeleň u sezónní cesty SC3 na pozemku KN 1051, druh pozemku ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace o výměře 1 609 m2 a bude jí směrově vymezovat. Doporučené 

složení výsadby stromového patra je javor klen, jeřáb, ovocné stromy neprodukčního 

charakteru a v rámci keřového patra růže šípková a bez červený. 

  (dále jen „stavba“). 
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Čl. III 

 Specifikace díla 
 
3.1 Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 

v souladu s vodoprávním povolením (pokud je realizace stavby vázána na jeho vydání), 

s projektovou dokumentací ověřenou vodoprávním úřadem, podmínkami smlouvy, 

doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a 

dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 

autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této 

smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to 

zejména v rozsahu níže specifikovaných činností: 

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. 

odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 

staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 

dokumentace, 

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním 

řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 

k této dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  

e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského 

dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci, 

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci, 

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 

projektu, 

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 

stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 

vodoprávním povolení,  

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 

stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na 

stavbě, 

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném vodoprávním 

povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve vodoprávním 

povolení stanovena jako závazná,  
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m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  

n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované 

v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání 

stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 

zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu  

o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 

p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 

q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací. 

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního 

deníku. 

3.4 V ceně výkonu autorského dozoru je zahrnuto provádění nezbytných drobných úprav v 

projektové dokumentaci po celou dobu stavby, tyto úpravy budou řešeny v režimu změny 

díla před dokončením a musí být schváleny objednatelem.  

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 

významným způsobem mění projektem navrhované řešení a podléhají schválení 

stavebním nebo jiným speciálním úřadem.  

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 

veřejné zakázky na realizaci stavby Vodohospodářská opatření KoPÚ Šumavské Hoštice 

a Interakční prvek KoPÚ Kvilda, dle projektové dokumentace. 

Čl. IV 

 Doba plnění 

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy 

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.  

Čl. V 

Předání a převzetí plnění 

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2.3 

této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. 

Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 

dle dohody, jinak v sídle objednatele.   

Čl. VI 

 Práva a povinnosti 

6.1 Povinnosti objednatele: 

a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 

zhotovitel nezúčastnil. 

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 
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c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 

nezbytné pro poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně  

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

6.2      Povinnosti zhotovitele: 

a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností 

a v souladu se zájmy objednatele.  

b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  

c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 

vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 

objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 

smlouvy. 

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 

kvalifikací. 

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením 

plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při poskytování díla nezpracoval. 

h) Účastnit se kontrolních dnů stavby. 

i) Spolupracovat při zadávacím řízení na realizaci stavby. 

Čl. VII 

Pojištění zhotovitele 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

Čl. VIII 

 Cena předmětu díla 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 70 000 Kč bez 

DPH (slovy: sedmdesáttisíckorun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou 

smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. března 2024. Tato cena je 
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konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  

 

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 
Cena včetně DPH 

(Kč) 

Výkon autorského dozoru 

 

Vodohospodářská opatření 

KoPÚ Šumavské Hoštice 60 000 12 600 72 600 

Interakční prvek KoPÚ Kvilda 10 000 2 100 12 100 

Celkem  70 000 14 700 84 700 

 

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu 

díla (včetně hovorného, cestovného atd.). 

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené  

v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. 

Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad  

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci. 

8.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 

8.4 Faktura bude objednateli předložena v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě. 

Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být 

správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky 

vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu 

stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.   

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 

Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice    

8.6   Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novou lhůtou doby splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s úhradou. 
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Čl. IX 

 Smluvní pokuty a sankce 

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 

smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, 

ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud 

řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.   

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. Povinnost 

uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 

směru druhé straně doručena. 

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.    

Čl. X 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 

Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a 

poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je 

však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.  

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 

k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 

objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 

množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 

pokud nedojde k realizaci stavby do 7 let. 

10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 

doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem vydána. 
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Čl. XI 

 Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím  
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 
zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže 
vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje 
a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje 
jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a 
dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv. 

11.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a 
dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze 
státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku 
finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 
potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána 
do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat 
žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 
neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou 
pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o 
vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou 
splatnosti faktury. 

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

11.6 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.)  
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 
všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil. 

11.7 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.8 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy  
v tomto bodě nedopustila. 
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11.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

11.10 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.  

11.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11.12 Smlouva je vyhotovena elektronicky a je elektronicky podepsaná. 
11.13 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 

11.14 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 
 
V Prachaticích 19.3.2024 V Jindřichově Hradci 21.3.2024 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 

Státní pozemkový úřad 
objednatel 

Ing. Martin Růžička, CSc. 

zhotovitel 

 

 

 


