

## VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Realizace PSZ v k. ú. Světlík
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP2945/2024-505101 / SPU 126860/2024
<b>UID:</b>	spudms00000014459555
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 28.03.2024, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Znění žádosti:

- 1) V soupisu prací v objektech SO C1 POLNÍ CESTA C1 a SO C2 POLNÍ CESTA C2 v položkách s číslem 577155141 – „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu“ chybí přesnější specifikace požadované asfaltové směsi. V technické zprávě i ve vzorovém příčném řezu tato specifikace také chybí.

Požaduje zadavatel použití modifikovaného asfaltu? Pokud ano, žádáme o jeho specifikaci.

- 2) V Zadávací dokumentaci i Smlouvě o dílo, je uváděna „odkládací podmínka“:  
*„V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení*

*objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.“*

Ve Smlouvě o dílo se uvádí, že:

*Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.*

A současně ve Smlouvě o dílo je uvedeno:

*Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:*

- |  |  |
|--|--|
| <i>a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:</i>       | <i>do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy</i> |
| <i>b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:</i>           | <i>do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy</i> |
| <i>c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:</i>          | <i>15.10.2024</i>                            |
| <i>d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:</i>            | <i>25.10.2024</i>                            |
| <i>e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:</i> | <i>15.11.2024</i>                            |

Uchazeč nikde nenachází nástroj, kterým se bude (v případě odložení provádění stavby do termínů v následujících dalších 2 letech po 15.11.2024, tj. v roce 2025 a 2026) řešit valorizace cen prací a materiálů v souvislosti se změnou Indexu stavebních prací v následujících letech (r. 2025 a r.2026) oproti roku 2024.

Žádáme zadavatele o vyjasnění výše uvedené problematiky, případně doplnění Zadávací dokumentace.

### **Odpověď:**

Ad 1)

Zadavatel nepožaduje použití modifikovaného asfaltu (v původním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb položka 577155141 – „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu“). Tato položka byla v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nahrazena položkou 577155121 – „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu“.

Zadavatel upravil Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a nahrazuje tedy původní přílohu č. 7 zadávací dokumentace novou přílohou s názvem Příloha č. 7 Soupis stavebních prací PSZ Světlík\_oprava (xlsx, xml).

Tato změna nemá vliv na možný okruh účastníků předmětné veřejné zakázky.

Ad 2)

Předmětný projekt splňuje podmínky pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020, Žádost o dotaci na předmětný projekt bude zaregistrována a jeho financování je plně zajištěno.

Zadavatel současně informuje, že lhůty uvedené v příloze č. 2 Smlouvě o dílo na stavební práce PSZ Světlík, čl. V, bodě 4. jsou platné. Zadavatel požaduje realizaci díla v těchto lhůtách.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v článku 13, bodu 13.2 Zadávací dokumentace. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena na **22.04.2024 do 09:00 hodin**.



Přílohy:

Příloha č. 7 - Soupis stavebních prací PSZ Světlík\_oprava (xlsx, xml)

V Českých Budějovicích dne 08.04.2024

*elektronicky podepsáno*

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj