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S M L O U V A   O   D Í L O   č.  845-2014-523101 
 

 

uzavřená 
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
  
 
 

mezi smluvními stranami 

 
 
 
Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                        Hroznová 277/17 
                                                                       603 00  Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 543432011 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ing. Josef Haar 
 vedoucí pobočky Břeclav    
tel.:   +420 519369110  
e-mail:  j.haar@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH) 
ID DS: z49per3 
 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1 
 603 00  Brno   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Richard Mrázek, jednatel 
tel:                                                         xxx  
e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx       
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx        
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
 

bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.    
číslo účtu: 50099500/4000    
IČ: 25567179   
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989. 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího 
řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„smlouva“): 
 
 

 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:j.haar@spucr.cz
mailto:oppelt.p@geocart.cz
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Čl. I. 
 Předmět a účel smlouvy  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 
návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nikolčice (dále jen „KoPÚ“) 
včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu 
novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování 
(dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je 
nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy, v těchto souvislostech k nim 
uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení ekologické 
stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  
3.   Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: 
 

• zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 
č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“),  

• zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,  

• zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“),  

• zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění 
pozdějších předpisů,  

• zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

• vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru 
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“),  

• vyhláška č. 31/1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a o 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů  

• vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“),  

• vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,  

• vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti,  

• vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území,  

• vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního řízení,  

• vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,  

• vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve 
znění pozdějších předpisů  

• vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb  

• návod pro obnovu katastrálního operátu, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) 
Praha, č.j. 6530/2007-22, 22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku 
č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009  

• návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a 
kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu  

• návod pro vedení katastrální mapy, ČÚZK Praha, č.j. 6661/2007-22,  
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• struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 
6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-
24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24,  

• technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění 
dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22,  

• podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady v 
souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.,  

• Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru 
popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ čj. 5270/1999-22 
ze dne 24. listopadu 1999.  

• Metodický a organizační pokyn k aktualizaci místního a pomístního názvosloví při obnově 
katastrálního operátu čj. ČÚZK 550/2011-22 ze dne 27. ledna 2011.  

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300  

• Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010 -13300  

• Příkaz ústředního ředitele SPÚ 14/2013 ze dne 30. září 2013 k přenesení kompetencí stávajících 
regionálních technicko-dokumentačních komisí do pravomoci ředitelů Krajských pozemkových 
úřadů  

• Metodický pokyn SPÚ pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě - výměnný formát 
pozemkových úprav (VFP), č.j. SPU 25585/2013, ze dne 19.6.2013  

• platné technické normy.  
 

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela 
některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis 
vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen při realizaci veřejné zakázky řídit 
se těmito novými předpisy. 
 

4. Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích, jejichž obsah bude shodný s přílohou vyhlášky  
    č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových     
    úprav ve znění pozdějších předpisů a metodického návodu k provádění pozemkových úprav.    
    Výsledky jednotlivých fakturačních celků budou předávány v souladu se smlouvou o dílo. 
 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době     
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru nemovitostí 
a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o 
schválení návrhu KoPÚ (§ 11odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.). 

 

6.  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 
     VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
Čl. II. 

Podklady k provedení díla 
 

1.   Nabídka zhotovitele ze dne 3.2.2014. 
2.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, 
       které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace.  
       O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   
3.   Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být 

předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

 
Čl. III. 

                      Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených hlavních a dílčích 
fakturačních celků  v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým 
návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300, Technickým standardem plánu 
společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300 a Metodickým pokynem SPÚ 
pro práci s daty  pozemkových  úprav  v  digitální  podobě  -  výměnný  formát pozemkových úprav 
(VFP), č.j. SPU 25585/2013.  V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla 
řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 



 

 - 4 - 

1. Hlavní fakturační celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních 
celků 

 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu  
Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. 
Zpracování podkladů pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – charakteristika přírodních 
podmínek, popis území (struktura půdního fondu, PHO, …), hospodářské využití území a vliv na 
životní prostředí, vyhodnocení podrobných terénních průzkumů (dopravní systém, ochrana půdy, 
poměry v oblasti vod, krajiny a přírody - podle § 3 vyhlášky č. 545/2002 Sb.). Vyhodnocení 
shromážděných podkladů - podmínek, požadavků a stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí a dalších dotčených podniků a právnických i fyzických osob; územně plánovací 
dokumentace a územně plánovacích podkladů; dřívějších projektových dokumentací zpracovaných v 
zájmovém území (vodohospodářské projekty, meliorace, dřívější pozemkové úpravy, apod.) včetně 
posouzení jejich využitelnosti k návrhovým pracím.  
Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 3. a 4. přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. 
 

1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole 
Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu 
na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, 
včetně stabilizace, dle bodu 5. písm. a) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.  
Stanovisko katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností (§ 9 odst. 6 zákona č. 
139/2002 Sb. v platném znění) zajistí zhotovitel a předá objednateli. Bez kladného stanoviska 
katastrálního úřadu nebude možné předmětné zeměměřické činnosti fakturovat. 
 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území 
Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis, v potřebném rozsahu pro 
KoPÚ včetně druhů pozemků a včetně povrchových sítí bude provedeno formou pozemního měření 
přímo v terénu. Dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. č. 
545/2002 Sb. 
Stanovisko katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností ( § 9 odst. 6 zákona č. 
139/2002 Sb. v platném znění) zajistí zhotovitel a předá objednateli. Bez kladného stanoviska 
katastrálního úřadu nebude možné předmětné zeměměřické činnosti fakturovat. 

 

1.4. Geometrické a polohové upřesnění vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území 
Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území v rozsahu určeném 
v bodě 5. přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. Zjišťování průběhu hranic včetně liniových staveb, 
vypracování potřebných geometrických plánů (dále jen „GP“), záznamů podrobného měření změn 
(dále jen „ZPMZ“), stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů o výsledku pro 
katastrální úřad (Elaborát zjišťování hranic dle platného Návodu pro obnovu katastrálního operátu a 
převod).  
Na základě podmínky KP zadavatel upozorňuje, že na šetřených částech obvodu KoPÚ požaduje 
zpracování GP na upřesnění GPU, a to formou GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
hranice pozemků. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. 
Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce zhotovitele – úředně 
oprávněný zeměměřický inženýr. Jeho účast v terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření.  
Kontrola (na základě informací získaných analýzou současného stavu) stanoveného obvodu 
pozemkových úprav před šetřením  hranic a po dohodě s objednatelem jeho aktualizace. Jedná se o 
změny na obvodu, ke kterým by mohlo dojít např. v souvislosti s navrhovanými změnami územního 
plánu obce. 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení 
podkladů pro konzultace průběhu obvodu KoPÚ s katastrálním úřadem.  
Stanovisko katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností (§ 9 odst. 6 zákona č. 
139/2002 Sb. v platném znění) zajistí zhotovitel a předá objednateli. Bez kladného stanoviska 
katastrálního úřadu nebude možné předmětné zeměměřické činnosti fakturovat. 

 

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., vypracování 
potřebných GP, ZPMZ (včetně stabilizace lomových bodů hranic pozemků plastovým znakem) 
u pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav, nevyžadujících řešení dle § 2 zákona č. 
139/2002 Sb.  Při zjišťování hranic pozemků neřešených v souladu s § 7 odst. 6 vyhlášky č. 545/2002 
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Sb. bude zpracovatel postupovat dle Společného metodického pokynu Ministerstva zemědělství - 
Ústředního pozemkového úřadu ze dne 12.9.2011, č.j. 151926/2011-MZe-13301 a Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního ze dne 12.9.2011, č.j. ČÚZK-15274/2011-22 k otázce šetření hranic a 
některých náležitostí v případě pozemků v pozemkových úpravách neřešených ve smyslu ustanovení 
§ 2 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Stanovisko katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností (§ 9 odst. 6 zákona č. 
139/2002 Sb. v platném znění) zajistí zhotovitel a předá objednateli. Bez kladného stanoviska 
katastrálního úřadu nebude možné předmětné zeměměřické činnosti fakturovat. 
 
1.6. Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP, Dokumentace nároků vlastníků pro    
       vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu    
       druhů pozemků 

Zpracování vlastnické mapy řešeného území v KoPÚ dle Metodiky VFP. Zhotovitel provede kontrolu 
dat VFP před odevzdáním na pobočku a popíše u jednotlivých varování důvod jejich výskytu. 

Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků. Prověření 
vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného 
stavu v terénu. Součástí dokumentace nároků vlastníků bude i vypracování, tisk a kompletace 
dokumentů pro každého vlastníka samostatně. 
Spolupráce při lustraci pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění pozemků státu, 
jejichž původním vlastníkem byly církve. 
Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií 
BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude zpracována 
v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a v ust. § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. 
a tabulky č. 1 této vyhlášky a v rozsahu uvedeném v bodě 6. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Součástí 
zpracování nárokových listů je ocenění trvalých porostů rostoucích na řešených pozemcích. Od 
ocenění trvalých porostů rostoucích mimo les může být upuštěno pouze s  písemným souhlasem 
dotčeného vlastníka na tomto listu. Bude projednáno případné vypořádání spoluvlastnictví. Bude-li 
zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 8a 
zákona č. 139/2002 Sb. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 
pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. 
 
 
2. Hlavní fakturační celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních 

celků  
 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení 
Dokumentace k PSZ bude vypracována v rozsahu uvedeném v bodě 7. přílohy k vyhlášce č. 545/2002 
Sb. Vypracování PSZ, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu jeho zpracování a vyhotovení 
celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých 
pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků.  
S PSZ bude prokazatelně seznámen sbor zástupců nebo vlastníci, není-li sbor zvolen. PSZ bude 
předložen dotčeným orgánům a organizacím, včetně vyřešení všech připomínek, projednán a 
protokolárně schválen Regionální dokumentační skupinou s územní působností pro kraje 
Jihomoravský a Zlínský (dále jen „RDS“) a bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce 
na veřejném zasedání. Projednání s RDS zajišťuje pozemkový úřad. Zhotovitel se na základě výzvy 
pozemkového úřadu zúčastní projednání předložené dokumentace a je povinen odstranit případné 
nedostatky zjištěné RDS. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných 
zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla 
nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. Paré č. 1 dokumentace k PSZ bude ověřeno 
všemi požadovanými autorizovanými osobami a mapa PSZ v tomto paré bude obsahovat i doložku o 
schválení veřejným zasedáním zastupitelstva obce, razítko obce a podpis starosty. V ceně tohoto 
fakturačního celku je i provedení aktualizace PSZ v návaznosti na další průběh KoPÚ (včetně 
doplnění počtu sjezdů na pozemky po vypracování návrhu nového uspořádání pozemků apod.), s 
uvedením, k jakým změnám došlo oproti původní schválené verzi.  
Při stanovení termínu ukončení prací na vypracování PSZ je zohledněna skutečnost, že návrh PSZ 
bude před předložením ke schválení zastupitelstvu obce posuzován příslušnou regionální 
dokumentační skupinou. 
Návrh PSZ poskytne koncepční hydrotechnické podklady pro vyřešení vodohospodářských opatření 
v intravilánu obce (ve vnitřním obvodu poz. úpravy) k bezpečnému převádění povodňových průtoků. 
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Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední 
katastrální území. Zadavatel požaduje doložit mapu širších souvislostí, z níž bude patrna návaznost 
prvků PSZ na zařízení obdobného charakteru v sousedních katastrálních územích. Je možné doložit 
soutisk plánu společných zařízení s ortofotem. 
Součástí díla je vytyčení pozemků pro realizaci hlavních cest, které se budou navrhovat ke zpevnění 
s dočasnou stabilizací dřevěnými kolíky. Před fakturací plánu společných zařízení bude provedena 
kontrola vytyčení v terénu za účasti zástupců objednatele i zhotovitele. 
 
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území 
Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty i v trvalých porostech vč. lesních. 
Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu i u pozemků ohrožených vodní erozí a u pozemků, 
na nichž se předpokládá  realizace společných zařízení. 
 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy 
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména 
podélných a příčných profilů komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
(s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně předběžného geologického průzkumu, vyžaduje-
li to charakter území. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ 
s prioritní potřebou realizace. Před započetím těchto prací bude po konzultaci s objednatelem 
upřesněn jejich rozsah s ohledem na navržený PSZ. 

 

2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy    
       a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení.  
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 
předběžného geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských 
zařízení. Před započetím těchto prací bude po konzultaci s objednatelem upřesněn jejich rozsah 
s ohledem na navržený PSZ. 
 

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky 
nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu 
s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. Dokumentace návrhu nového 
uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8. a 9. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., vše 
v platném znění. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků 
vlastníků, které budou v případě potřeby vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle 
pozemkových úprav. Tato část díla bude odevzdána po vyřešení všech podaných námitek a jejich 
zapracování do dokumentace návrhu KoPÚ a v případě nekomunikace účastníků řízení po výzvě 
pozemkového úřadu dle § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb. Návrh bude ve stavu pro vystavení 
návrhu dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., na úřední desce. 
 

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ 
Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb. 
včetně grafických příloh dle bodu 9. a průvodního listu a souhrnné zprávy podle bodu 1. a 2. přílohy 
k vyhl. č. 545/2002 Sb. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a 
osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KoPÚ bude předán včetně zapracovaných 
připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 
Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky  
zeměměřických činností využitelné pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 
pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 
prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení 
způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před předáním objednateli.  
V digitální i tištěné formě budou zpracovány tabulkové a mapové přílohy pro rozhodnutí pozemkového 
úřadu dle § 11 odst. 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. Písemná část přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu pozemkových úprav bude obsahovat bilanci původních a nově navržených pozemků. Grafická 
část přílohy bude obsahovat znázornění původního a nově navrženého pozemku (podrobnou situaci 
pro jednotlivé vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude zpracována 
příloha č. 1 (pozemky - s příp. určením výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2. zákona č. 139/2002 
Sb., s výměnou nebo s přechodem věcných břemen), příp. příloha č. 2 (zrušení věcných břemen) a 
příloha č. 3 (zřízení věcných břemen). K oběma rozhodnutím budou výše uvedené přílohy zpracovány 
ve 3 vyhotoveních. 



 

 - 7 - 

3. Hlavní fakturační celek „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a vyhotovení    
    mapového díla (DKM)“ je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků  
 

3.1. Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic 
navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ dle požadavků vlastníků a podle uvážení 
objednatele. Vzhledem k tomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké budou požadavky vlastníků 
na vytyčení, je ve výkazu prací stanoven předběžný počet měrných jednotek pro vytyčení a počet 
stabilizovaných bodů. Tento počet je stanoven pro účely hodnocení nabídek v souladu se zákonem. 
Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek podle požadavků vlastníků na 
vytyčení a podle uvážení pozemkového úřadu. Jednotkové ceny budou závazné a neměnné po celou 
dobu plnění veřejné zakázky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší než je předpoklad 
zadavatele, bude počet měrných jednotek vytyčený nad původní předpoklad zadavatele považován za 
novou veřejnou zakázku, která bude zadána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách (§23 odst. 7 písm. a) zákona), nebo budou požadavky vlastníků řešeny samostatně. 
Vytyčení pozemků bude prováděno pouze na základě písemných žádostí vlastníků pozemků, které 
bude zhotoviteli předávat vždy pozemkový úřad. Není přípustné, aby zhotovitel vytyčil vlastníkům 
pozemky bez písemné žádosti předané zhotoviteli prostřednictvím pozemkového úřadu. 

 

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 
Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), souboru popisných 
informací (dále jen „SPI“) a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. 
Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 
Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ objednatel určí termín zpracování 
mapového díla. 
 
 

3.3.  Požadované náležitosti části díla - vytyčení pozemků:  
 

 Digitální část zakázky: 

• soubory musí být zpracovány v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek a 
předepsanou tabulkou vrstev 

• textový soubor musí obsahovat seznam souřadnic 

• v DGN souborech budou zobrazovány pouze skutečně vytyčené body a linie 
 

Papírová dokumentace k vytyčení musí obsahovat náležitosti stanovené katastrální vyhláškou a 
další níže uvedené náležitosti: 

• pozemkovému úřadu budou předány doklady o prokazatelném doručení písemných pozvánek    
   k projednání účasti na vytyčení hranic pozemků vlastníkům pozemků 

• zhotovitel doloží samostatné protokoly o vytyčení pozemku pro jednoho 
vlastníka/spoluvlastníka  

• hromadné protokoly o vytyčení pozemku na celou zakázku (dílčí část zakázky) nelze 
vyhotovovat 

• v protokolu o vytyčení pozemku musí být uvedena parcelní čísla vytyčovaných pozemků 
s uvedením vlastníka pozemku, zadavatel požaduje rozlišení vlastníků vytyčovaných pozemků 
a vlastníků pozemků sousedících s pozemky vytyčovanými, zadavatel dále požaduje, aby v 
protokolu o vytýčení byly podpisy vlastníků vytyčovaných parcel, kteří podali žádost o 
vytyčení, pokud se k odsouhlasení hranic pozemku dostaví (nevyžaduje se u vlastníků 
sousedních pozemků)  

• pozemkovému úřadu budou předány originály (stejnopisy) vytyčovacích protokolů 

• v případě neúčasti pozvaného vlastníka poznamená dodavatel tuto skutečnost do protokolu, 
v případě odmítnutí převzetí vytyčené hranice pozemku vlastníkem, uvede dodavatel do 
protokolu důvody odmítnutí  

• pokud vlastník pozemku zmocní třetí osobu k převzetí hranic pozemku, bude u vytyčovacího 
protokolu přiložen originál plné moci a prokazatelně uvedeno, že hranice pozemku přebíral 
zmocněnec      

• každý samostatný protokol o vytyčení parcely musí být ověřen osobou oprávněnou 
k ověřování výsledků zeměměřičských činností podle zákona 200/1994 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
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• vytyčovatel předá do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků 
stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků objednateli a prokazatelně doručí 
vlastníkům dotčených pozemků její kopii. Zadavatel bude vždy požadovat při přebírání díla 

předložení dokladu o předání kopie vytyčovací dokumentace vlastníkům dotčených pozemků. 

 
Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány ve 
formátu *.docx (nebo *.doc), tabulková část ve formátu *.xlsx (nebo *.xls), digitální grafické 
soubory ve formátech *.vfk  a *.dgn  v souřadnicovém systému S-JTSK, v souladu technickým 
standardem digitální formy zpracování plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (dále 
TSDF). Součástí návrhu KoPÚ budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení 
návrhu a realizace výměny vlastnických práv v dohodnuté formě. Vypracování písemných a 
grafických příloh k 1. a 2. rozhodnutí. Zhotovitel vypracuje písemné části příloh k rozhodnutí o 
schválení návrhu pozemkových úprav, t.j. bilance původních a nově navržených pozemků a dále 
grafické částí příloh obsahující znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 
vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty 
podle §10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene zhotovitel 
vypracuje přílohy návrhů nového uspořádání pozemků pro každého účastníka řízení. 

2. Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu 
ISKN, DKM. Součástí DKM budou podklady podle §66 vyhl. č. 26/2007 Sb., v platném znění. 

V souladu s „Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě - 
Výměnný formát pozemkových úprav (VFP)“, který byl schválen rozhodnutím ústředního ředitele 
Státního pozemkového úřadu č. 11/13 ze dne 19. 06. 2013, je povinností uchazeče odevzdat v 
jednotlivých fázích pozemkových úprav (jednotlivé fakturační celky) data v digitální podobě podle 
platného předpisu – „Definice struktury výměnného formátu“ (tvoří přílohu č. 1 k „Metodickému 
postupu pro práci s VFP“). Zhotovitel provede kontrolu dat VFP před odevzdáním na pobočku a 
popíše u jednotlivých varování důvod jejich výskytu. 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 
Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel 
podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

 

4. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě.: 
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a  1x CD.  
1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a 1x CD.  
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a 1x CD. 
1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a 1x CD.   
2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 6 x papírové zprac. a 1x CD. Návrh plánu     
       společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle    
       potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  
2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a 1x CD 
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a 1x CD.  
2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a 1x CD.  
3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  
3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 1x CD. Mapové dílo bude zpracováno  

podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007,      
ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN  podle       
vyhl. č. 26/2007 Sb 

 
Čl. V. 

Čas a místo předání díla 
 

1.    Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených dílčích fakturačních celcích ve smyslu      
článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.  
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2.   Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ bude  
      provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 
 

3.    Fakturační  celek  3.2.  -   Mapové  dílo, včetně  DKM  a  SPI, bude  zpracováno  do  4  měsíců od 
       písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30  
       dnů od právní  moci  rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. V případě, že právní moc rozhodnutí o  
       schválení návrhu bude závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se přiměřeně prodlouží.           
       Odevzdáním  mapového  díla  ve  stanovené lhůtě  se  rozumí jeho předání objednateli již předem  
       odsouhlasené příslušným katastrálním úřadem. 

      

 
Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 
 
1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních celcích v 

souladu s čl. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
 

2. Sankce za nesplnění každého dílčího fakturačního celku ve sjednaném termínu prokazatelně 
zaviněné zhotovitelem činí 800,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat 
objednateli dílo po ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech 
uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Sankce za nesplnění fakturačního celku 2.1. Vypracování plánu společných zařízení a 
fakturačního celku 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 7.000,- Kč za každý den prodlení.  

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 96 
měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních 
celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého 
díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 96 měsíců na 
dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, 
případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 
obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 
přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. 
Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména 
pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví 
pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí 
objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 
oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 
Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné 
oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 
zhotovitele o uznání vady. 

6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 700,-Kč 
za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 5. tohoto článku.  

 

 

 
Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha – Výkaz činností, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
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1. Přípravné práce celkem (1.1. až 1.6.) bez DPH 1 496 000,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. až 2.6.) bez DPH 1 660 100,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  
    a mapové dílo celkem (3.1. až 3.2.) bez DPH 

 
738 900,- Kč 

Celková cena bez DPH 3 895 000,- Kč 

DPH (21%) 817 950,- Kč 

Celková cena včetně DPH 4 712 950,- Kč 

 
Sjednaná celková cena díla je neměnná po celou dobu provádění díla, lze ji měnit pouze v 
případě, že v průběhu plnění předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH, případně v rámci 
využití opčního práva. Změna ceny může být provedena pouze na základě dohody obou 
smluvních stran a to formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě. Sjednaná celková 
cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových 
položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2. Tato cena je nejvýše přípustná, pevná po celou dobu provádění díla. Cena obsahuje veškeré 
práce a dodávky v rozsahu čl. III. této smlouvy včetně ostatních prací, souvisejících s provedením 
díla, které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení 
díla. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Zhotovitel je povinen objednatele na tuto 
skutečnost předem upozornit a požádat o uzavření dodatku ke smlouvě, teprve po jeho uzavření 
může být zaslána faktura. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových 
prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. 

4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za 
celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu 
menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka 
se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 
Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat v průběhu plnění předmětu díla zálohy. 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dokončené práce po dílčích fakturačních celcích na základě 

objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu 
o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být 
faktura vystavena. Přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí fakturačního celku 
vypracovaný zhotovitelem podepsaný oběma smluvními stranami.  

3. Dřívější termín plnění dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době 
dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je souhlas objednatele. 

4. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu bude 
objednatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny dílčího 
fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí 
právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ, případně po provedení zápisu do katastru 
nemovitostí.    

5. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i 
DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 
náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.   
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6. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

7. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  
8. Platební podmínka vyplývající z Metodického pokynu pro práci s daty pozemkových úprav 

v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav (VFP), který byl schválen rozhodnutím 
ředitele Státního pozemkového úřadu č. 11/13 ze dne 19.6.2013: Fakturace odpovídající etapy ze 
strany zhotovitele bude možná za předpokladu, že na centrálním datovém úložišti bude umístěn 
soubor VFP s chybovým protokolem, který nebude vykazovat nepřevzatelné chyby. 

 
 

Čl. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, 
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené 
lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 
zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se 
změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, 
jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit 
skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze 
provést toliko písemnými dodatky.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 
práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle 
§ 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede 
inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží 
lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 
objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 
důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy 
pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 
6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení; 
6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky 
ze smlouvy; 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
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stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je 
příslušný objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 
zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále 
nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, 
příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.  

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 
zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje, že do 30 kalendářních dnů od 
oznámení o přidělení rozpočtových prostředků sdělí tuto skutečnost zhotoviteli. 

 

 
Čl. X. 

Jiná ujednání 
 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se 
kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není 
oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, 
dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu 
stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli 
odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je 
oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů 
zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 
specifikované v ust. § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, 
který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 
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8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 
převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro 
pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení 
prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
Čl. XI. 

Licenční ujednání 
 

1. Zhotovitel díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení 
zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením díla teprve vznikla. 

2. Zhotovitel díla poskytuje objednateli díla (nabyvateli licence oprávnění ke všem v úvahu 
přicházejícím způsobům užití díla a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, 
časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Zhotovitel díla poskytuje tuto licenci díla objednateli díla (nabyvateli licence) bezúplatně.  
4. Zhotovitel díla poskytuje licenci objednateli díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje 

neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 
5. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel díla (nabyvatel licence) je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo značení 

autorů, stejně jako spojit dílo s jiným dílem nebo zařadit dílo do díla souborného, a to přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob. 

 

 
Čl. XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku. 

2. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě 
vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

3. Tato smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu, lze ji měnit či doplňovat 
pouze na základě písemných očíslovaných dodatků, podepsaných smluvními stranami, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele 
na jejich právní nástupce. 

5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 
Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

6. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli, a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

8. Na plnění zakázky se bude / nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak 
prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí fakturační celky uvedené v čl. III 
této smlouvy a položkovém výkazu činností: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného 
stavu, 1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků a 
2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.  
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9. Smlouva je naplněna buď vyčerpáním prostředků pro plnění dílčího fakturačního celku 3.1. (viz. 
čl. III. odst. 3.1. této smlouvy) nebo uplynutím tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty dle ust. §10 odst.2 zákona č. 
139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům. 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Výkaz činností 
 
      
 
 
 
 
 
V Brně dne: 21.8.2014         
 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                 Richard Mrázek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    předseda představenstva 
pro Jihomoravský kraj      Geocart CZ a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.1 k SOD   

Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny - KoPÚ Nikolčice                    

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce zahájení 1.9.2014

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.5. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.5. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.5. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 245 1 000 245 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 260 100 26 000

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 7 1 500 10 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 98 1 300 127 400

 - stabilizace plastovou značkou ks 218 100 21 800

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

 - vytyčení pozemků 100bm 0 0 0

 - stabilizace plastovou značkou ks 0 0 0  -

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 28.2. 2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 

pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 28.2. 2016

1 496 000

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

 -

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH



Příloha č.1 k SOD   

2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1515 620 939 300 30.4.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 

5 a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300 30.6. 2017

1 660 100

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1515 260 393 900

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 900

…………………………………………

DPH

Celková cena bez DPH 3 895 000 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 900 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč

3.1.

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK Richard Mrázek, předseda představenstva

Celková cena díla včetně DPH 4 712 950 Kč

V Brně dne: 21.8.2014 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Opce 450,000,-Kč

817 950 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 496 000 Kč
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DODATEK č. 1 

KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O   č.  845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 
 

 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
 
 
Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                        Hroznová 277/17 
                                                                       603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 543432011 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ing. Josef Haar 
 vedoucí pobočky Břeclav    
tel.:   +420 519369110  
e-mail:  j.haar@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH) 
ID DS: z49per3 
 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1 
 603 00  Brno   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 
tel:                                                          xxx 
e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
 

bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s.    
číslo účtu: 50099500/4000    
IČ: 25567179   
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 

 

II. 

Dle oznámení zhotovitele dochází ke změně v osobě oprávněné zastupovat společnost, jak je uvedeno 
v záhlaví tohoto dodatku v údajích o zhotoviteli. 

 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:j.haar@spucr.cz
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III. 

V návaznosti na Příkaz ústřední ředitelky č. 02/14 ze dne 19.6.2014 účinný od 1.7.2014 do 31.12.2015, 
který se týká zkušebního provozu v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – 
Výměnný formát pozemkových úprav (VFP), se smluvní strany dohodly, že po dobu účinnosti tohoto 
příkazu budou při přebírání a fakturaci jednotlivých ucelených částí díla, na které se VFP vztahuje, 
postupovat v souladu s výše citovaným příkazem. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění: 

Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 
2 vyhotovení. 

 
 
 
V Brně dne: 12.3.2015 
 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                 Ing. Martin Malec 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    člen představenstva 
pro Jihomoravský kraj      Geocart CZ a.s. 
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DODATEK č. 2 

KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O   č.  845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 
 

 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
 
 
Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                        Hroznová 277/17 
                                                                       603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 543432011 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ing. Josef Haar 
 vedoucí pobočky Břeclav    
tel.:   +420 519369110  
e-mail:  j.haar@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH) 
ID DS: z49per3 
 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1 
 603 00  Brno   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 
tel:                                                          xxx 
e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
 

bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s. 
číslo účtu: 50099500/4000  
IČ: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
  

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:j.haar@spucr.cz
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II. 

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčího fakturačního celku 1.3. – Polohopisné 
zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty, Polohopisné zaměření zájmového území 
v trvalých porostech (mimo lesní porosty) a Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech 
dle nedílné přílohy č.1 ke smlouvě o dílo – Výkaz činností následovně: 

Původní termín plnění do 31.5.2015 se mění na nový termín: do 31.7.2015. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění: 

Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 
2 vyhotovení. 

 
 
 
V Brně dne: 27.5.2015 
 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                 Ing. Martin Malec 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    člen představenstva 
pro Jihomoravský kraj      Geocart CZ a.s. 
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DODATEK č. 3 

KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O   č.  845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 
 

 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
 
 
Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                        Hroznová 277/17 
                                                                       603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 543432011 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ing. Josef Haar 
 vedoucí pobočky Břeclav    
tel.:   +420 519369110  
e-mail:  j.haar@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH) 
ID DS: z49per3 
 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1 
 603 00  Brno   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 
tel:                                                          xxx 
e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
 

bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s. 
číslo účtu: 50099500/4000  
IČ: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu méněprací na změně článku VII. smlouvy o dílo Cena za provedení 
prací (u dílčího fakturačního celku 1.4. – Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:j.haar@spucr.cz
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území a Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území) a adekvátně na změně 
nedílné přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo Výkaz činností následovně: 

 
Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha – Výkaz činností, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1. až 1.6.) bez DPH 1 393 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. až 2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  
    a mapové dílo celkem (3.1. až 3.2.) bez DPH 

 
738 900 Kč 

Celková cena bez DPH 3 792 200 Kč 

DPH  796 362 Kč 

Celková cena včetně DPH 4 588 562 Kč 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění: 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ 2x POBOČKA) 
a zhotovitel 2 vyhotovení. 

 

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 3 (Výkaz činností) 

 
 
 
V Brně dne: 26.11.2015 
 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                 Ing. Martin Malec 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    člen představenstva 
pro Jihomoravský kraj      Geocart CZ a.s. 



Příloha č.1 k Dodatku č. 3   

Výkaz činností KoPÚ Nikolčice                    

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce zahájení 1.9.2014

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.5. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.5. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.5. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

 - vytyčení pozemků 100bm 0 0 0

 - stabilizace plastovou značkou ks 0 0 0  -

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 28.2. 2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 

pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 28.2. 2016

1 393 200

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

 -

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.



Příloha č.1 k Dodatku č. 3   

2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1515 620 939 300 30.4.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 

5 a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300 30.6. 2017

1 660 100

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1515 260 393 900

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 900

…………………………………………

3.1.

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK Ing. Martin Malec, člen představenstva

Celková cena díla včetně DPH 4 588 562 Kč

V Brně dne: 26.11.2015 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

796 362 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 393 200 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 3 792 200 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 900 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč
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DODATEK č. 4 

KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O   č.  845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 
 

 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
 
 
Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                        Hroznová 277/17 
                                                                       603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 543432011 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ing. Josef Haar 
 vedoucí pobočky Břeclav    
tel.:   +420 519369110  
e-mail:  j.haar@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH) 
ID DS: z49per3 
 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1 
 603 00 Brno   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 
tel:                                                         xxx 
e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx  
e-mail: xxx 
 

bankovní spojení: KB a.s. 
číslo účtu: 107-9911410247/0100  
IČ: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
 

 

II. 

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nové služby 
spočívající ve zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona t.j. fakturačního celku 1.5. dle přílohy 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:j.haar@spucr.cz
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ke smlouvě o dílo (výkaz činností). Tyto nové práce vznikly z důvodu nesouladu mezi původním 
předpokládaným obvodem komplexní pozemkové úpravy a rozsahem digitalizace prováděné ČÚZK. 

Celková cena nových prací činí v součtu 140 000,- Kč bez DPH. 

 

III. 

Z důvodu nutnosti zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je nutné provést místní šetření 
v terénu za účasti vlastníků pozemků a komise pro zjišťování hranic a dále s důvodu potřeby vypracovat 
geometrický plán na rozdělení parcel a zapsat jej do katastru nemovitostí ještě před samotným 
vyhotovením nároků vlastníků tak, aby bylo možné nově vzniklé parcely zapracovat do výsledného 
elaborátu, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u 

FC 1.6. – Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 
vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků z původního smluvního termínu 28.2.2016 
na termín 30.4.2016. 

 

IV. 

Smluvní strany se dohodly z důvodu nových prací popsaných v článku I. tohoto dodatku na změně článku 
VII. smlouvy o dílo Cena za provedení prací a adekvátně na změně nedílné přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo 
Výkaz činností následovně: 

 
Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha – Výkaz činností, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 
 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1. až 1.6.) bez DPH 1 533 200 Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. až 2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu  
    a mapové dílo celkem (3.1. až 3.2.) bez DPH 

 
738 900 Kč 

Celková cena bez DPH 3 932 200 Kč 

DPH  825 762 Kč 

Celková cena včetně DPH 4 757 962 Kč 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění: 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ 2x POBOČKA) 
a zhotovitel 2 vyhotovení. 
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Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 4 (Výkaz činností) 

 
 
 
V Brně dne: 27.1.2016 
 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                 Ing. Martin Malec 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    člen představenstva 
pro Jihomoravský kraj      Geocart CZ a.s. 



Příloha č.1 k Dodatku č. 4   

Výkaz činností KoPÚ Nikolčice                    

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce zahájení 1.9.2014

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace
bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.5. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.5. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.5. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

100bm 80 1750 140 000

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 28.2. 2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 

pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.4. 2016

1 533 200

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

30.4. 2016

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.



Příloha č.1 k Dodatku č. 4   

2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1515 620 939 300 30.4.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 

5 a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300 30.6. 2017

1 660 100

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1515 260 393 900

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 900

…………………………………………

3.1.

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK Ing. Martin Malec, člen představenstva

Celková cena díla včetně DPH 4 757 962 Kč

V Brně dne: 27.1.2016 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

825 762 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 533 200 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 3 932 200 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 900 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč
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DODATEK č. 5 

KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O   č.  845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 
 

 

 
 

I. Smluvní strany 

 
 
 
Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
                                                                         Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                                        Hroznová 277/17 
                                                                       603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 727 957 163 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Ing. Josef Haar 
 vedoucí pobočky Břeclav    
tel.:   +420 727 956 365 
e-mail:  j.haar@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774/CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1 
 603 00 Brno   
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva 
tel:                                                          xxx 
e-mail: xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                         xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
 

bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s. 
číslo účtu: 50099500/4000  
IČ: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
 

 

II. 

Z důvodu nutnosti zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.č. 139/2002 Sb. bylo nutné provést 
místní šetření v terénu za účasti vlastníků pozemků a komise pro zjišťování hranic a vypracovat 
geometrické plány na rozdělení parcel a zapsat jej do katastru nemovitostí ještě před samotným 
vyhotovením nároků vlastníků. Vzhledem k tomu, že geometrické plány nebyly doposud katastrálním 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:j.haar@spucr.cz
mailto:oppelt.p@geocart.cz
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úřadem zapsány a dále z důvodu potřeby zohlednit v PSZ návrhy vyplývající z projektu „AdaptaN“ 
prezentovaného Krajským úřadem Jihomoravského kraje a dále z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ 
o parcelu p.č. 170/1, kdy lze předpokládat změnu koeficientu pro nároky, se smluvní strany dohodly na 
změně termínu plnění u 

FC 1.6. – Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 
vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků z původního smluvního termínu 30.4.2016 
na nový termín 30.6.2016. 

 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

IV. 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ 2x POBOČKA) 
a zhotovitel 2 vyhotovení. 

 

 
 
 
V Brně dne: 7.4.2016 
 
 
Za objednatele:                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    ……………………………………… 
Ing. Jan Ševčík                                 Ing. Martin Malec 
ředitel Krajského pozemkového úřadu    člen představenstva 
pro Jihomoravský kraj      Geocart CZ a.s. 
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DODATEK č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 

 Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada pobočky Břeclav 

tel.:   +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: breclav.pk@spucr.cz 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 

ID DS: z49per3 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

tel:                                                          +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:        

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel.:                                                          +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel.:                                                         +420 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

IČ: 25567179  

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

 

 

II. 

 

Z důvodu potřeby výkupu pozemků pro zajištění výměry pro plánovaná společná zařízení se 

smluvní strany dohodly na změně termínu plnění u  

 

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

 Původní termín 30.4.2017 -  nový termín 31.7.2017 

 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
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FC 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně zpracování příloh 
k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 Původní termín 30.6.2017 -  nový termín: do dvou měsíců od výzvy objednatele  

 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích předešlých dodatků se nemění. 
 

 

IV. 

 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 

2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  
 

 

V Brně dne: 22.2.2017 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

..........................................    .................................................... 

Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ        předseda představenstva  
pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     
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Příloha k DODATKU č.6 - KoPÚ Nikolčice

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ
Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 
na doplnění

bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé 
a lesní porosty

ha 1235 400 494 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 
porostech (mimo lesní porosty) ha 130 600 78 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 
porostech 

ha 150 700 105 000 31.7. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 
upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 
geom.plánů 

100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 
upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 
geom.plánů 100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

100bm 80 1750 140 000

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 30.6.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro 
řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.6.2016

1 533 200

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

30. 4. 2016

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
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2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 
orgánů a organizací v průběhu zpracování) ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 
porosty

ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 
porostech vč. lesních

ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 
průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 
pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 
průzkumu a nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část plánu společných zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1515 620 939 300 31.7.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 
včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 
a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300

do 2  měsíců od 
výzvy 

objednatele

1 660 100

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1515 260 393 900

do 4 měsíců od 
výzvy objednatele

738 900

DPH

Celková cena bez DPH 3 932 200 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 900 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč

3.1.

Celková cena díla včetně DPH 4 757 962 Kč

V Brně dne 22.2.2017

825 762 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 533 200 Kč
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DODATEK č. 7 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  

tel.: xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx 

tel.:   xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 

ID DS: z49per3 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

tel:                                                          xxxxxxxxxxxx 

e-mail:         xxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

tel.:                                                          xxxxxxxxxxxx 

e-mail:  xxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

tel.:                                                         xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  

IČ: 25567179  

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

 

 

 

II. 

 

Dodatkem ke smlouvě č. 4 ze dne 27.1.2016 došlo po provedeném jednacím řízení bez 

uveřejnění k navýšení ceny díla z důvodu nových prací u FC 1.5. Zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona. Nově bylo u tohoto FC zahrnuto 80 MJ s cenou 1 750,00 Kč bez 

DPH za jednu měrnou jednotku o celkovou  částku 140 000,00 Kč bez DPH. 
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Kontrolou fakturace bylo dodatečně zjištěno, že počet fakturovaných měrných jednotek byl 

podle skutečného stavu o 1 MJ nižší, tedy 79 MJ, cena 138 250,00 Kč. 

Smluvní  strany se dohodly na změně smlouvy o  dílo a přílohy ke smlouvě o dílo - Výkaz 

činností, aby byla uvedena do souladu celková cena díla a  cenová rekapitulace hlavních 

fakturačních celků se skutečným  stavem. 

Článek VII. Cena za provedení  díla se  mění následovně:      

 

 
Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

 
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 531 450 Kč 

 
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč 

 

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 

(3.1.-3.2.) bez DPH 
   738 900 Kč 

 
Celková cena bez DPH 3 930 450 Kč 

 
DPH    825 395 Kč 

 
Celková cena díla včetně DPH 4 755 845 Kč 

 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a jejích předešlých dodatků se nemění. 

 

 

IV. 

 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ,      

2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

Příloha:  Příloha č. 1 k dodatku  č. 7- Výkaz činností 

 

 

 

V Brně dne: 26.4.2017 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

..........................................    .................................................... 

Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ        předseda představenstva  

pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     
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Výkaz činností - KoPÚ Nikolčice - Příloha k Dodatku č. 7

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé 

a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.7. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

100bm 79 1750 138 250

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 30.6.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro 

řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.6.2016

1 531 450

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

30. 4. 2016

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
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2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1515 620 939 300 31.7.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 

a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300

do 2  měsíců od 

výzvy 

objednatele

1 660 100

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1515 260 393 900

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 900

ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj  předseda představenstva Geocart CZ a.s.    

Celková cena bez DPH 3 930 450 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 900 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč

3.1.

Ing. Jan Ševčík Ing. Martin Malec

Celková cena díla včetně DPH 4 755 845 Kč

V Brně dne 26.4.2017

     

825 395 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 531 450 Kč

DPH
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DODATEK č. 8 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 

 
 

I. Smluvní strany 
 
 
Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: xxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Břeclav   
 xxxxxxxxxxx, odborný rada pobočky Břeclav 

tel.:   xxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxx 
IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
(dále jen „objednatel“) 

a 

 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Br 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Martin Malec,  
   předseda představenstva 
tel:                                                           xxxxxxxxxxx 
e-mail:        xxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 

tel.:                                                           xxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
tel.:                                                         xxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxx  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 

 
Z důvodu potřeby dořešení problematiky duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 1296 a LV    č. 
1217 v k.ú. Nikolčice se na kontrolním dnu dne 4.7.2017 smluvní strany dohodly  na změně 
termínu plnění FC 2.5. následovně:  
 
FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
Původní termín 31.7.2017 -   nový termín  -  nejpozději do 30.11.2017 
 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků č. 1-7 se nemění. 
 
 

IV. 
 
Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x 
pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  
 
 
 
Příloha: soupis činností  
 
 
 
 
 
V Brně dne 14.7.2017  
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
......................................................   ........................................................ 
Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 
ředitel KPÚ        předseda představenstva  
pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé 

a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.7. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.

100bm 79 1750 138 250

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 30.6.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro 

řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.6.2016

1 531 450

31.5. 20151.2.

1.5.

1.3.

30. 4. 2016

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
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Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část plánu společných zařízení

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1515 620 939 300 30.11.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 

a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300

do 2  měsíců od 

výzvy 

objednatele

1 660 100

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1515 260 393 900

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 900

2.2.

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

3.1.

Ing. Jan Ševčík Ing. Martin Malec

ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj  předseda představenstva Geocart CZ a.s.    

DPH

Celková cena bez DPH 3 930 450 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 900 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 660 100 Kč

Celková cena díla včetně DPH 4 755 845 Kč

V Brně dne 14.7.2017

825 395 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 531 450 Kč
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DODATEK č. 9 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel  

tel.: +420 727 957 163 

e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

v technických záležitostech oprávněni jednat: xxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Břeclav   

                                                                xxxxxxxxxxxxx, odborný rada pobočky Břeclav 

tel.:   xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: breclav.pk@spucr.cz 

 xxxxxxxxxxxxx 

IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 

ID DS: z49per3 

 

Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

tel:                                                          xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:        geocart@geocart.cz 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx  

tel.:                                                           xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx 

tel.:                                                         xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx   

IČ: 25567179  

DIČ: CZ25567179 

ID DS: 3v2d84r 

 

 

II. 

 

V rámci KoPÚ v k.ú. Nikolčice byla řešena problematika duplicitního zápisu vlastnictví na LV 

č. 1296 a LV č. 1217 v k.ú. Nikolčice. Duplicitní zápis vlastnictví na LV 1296 byl rozhodnutím 

č.j. SPU 363714/2017/523203/Rý ze dne 4.8.2017 odstraněn. V případě duplicitního zápisu 

vlastnictví na LV č. 1217 v k.ú. Nikolčice nebylo možné duplicitu vyřešit, proto bylo 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz
mailto:oppelt.p@geocart.cz
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dohodnuto, že pozemky vedené na litu vlastnictví č.1217 pro k.ú. Nikolčice budou dále v KoPÚ 

vedeny jako pozemky  neřešené dle § 2.  

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na tom, že do smlouvy o dílo bude vložen 

nový dílčí fakturační celek:  2.5.A. -  Řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 1217  

(zjišťování hranic pozemků jako neřešených dle § 2)  - s počtem 14 MJ, cena za 1 MJ 1 750,00 

Kč, termín plnění do 6.11.2017, což představuje navýšení ceny díla o 24 500,00 Kč bez DPH.    

FC 2.5.A – Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků na LV č. 1217 (PK 3000 a PK 

3002)  -  počet MJ 14 – cena 1 750/1MJ – celková cena FC 1.5.A. -  24 500,00 Kč bez DPH 

 

Dále se smluvní strany dohodly z důvodu snížení počtu MJ u FC 2.5. a  FC 3.2. o 1 MJ na 

změně těchto FC  následovně: 

 

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

Počet MJ 1514 (původně 1515) - cena 938 680,00 Kč (původně 939 300,00 Kč) - snížení o 620,00 Kč        

 

FC 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI 

Počet MJ 1514 (původně 1515) - cena 393 640,00 Kč (původně 393 900,00 Kč) - snížení o 260,00 

Kč. 

Změny jsou zohledněny a  zvýrazněny v nedílné příloze k tomuto dodatku č. 9  - Výkazu 

činností.   

 

 

III. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků č. 1-8 se nemění. 

 

 

IV. 

 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x 

pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

    

V Brně dne: 27.10.2017 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

..........................................    .................................................... 

Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 

ředitel KPÚ        předseda představenstva  

pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     
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Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 1 515 70 106 050 31.8. 2015

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh 

na doplnění
bod 6 500 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace bod 8 1 500 12 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé 

a lesní porosty
ha 1235 400 494 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých 

porostech (mimo lesní porosty)
ha 130 600 78 000 31.7. 2015

Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních 

porostech 
ha 150 700 105 000 31.7. 2015

Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů 
100bm 204 1 000 204 000

 - stabilizace plastovou značkou/dřevěným kolkem ks 82 100 8 200

 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou ks 1 1 500 1 500

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu 

upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geom.plánů
100bm 77 1 300 100 100

 - stabilizace plastovou značkou ks 141 100 14 100

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. 100bm 79 1750 138 250 30. 4. 2016

Zpracování vlastnické mapy dle Metodiky VFP ks 1 40 000 40 000 30.6.2016

Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro 

řešení nesouladu druhu pozemků

ha 1515 150 227 250 30.6.2016

1 531 450

2. Návrhové práce

2.1.
Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření 

orgánů a organizací v průběhu zpracování)
ha 1515 350 530 250 30.10.2016

1.6.

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH

31.5. 20151.2.

1.3.

30.10. 2015

30.10. 2015

1.4.
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Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty
ha 75 450 33 750 30.10.2016

Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých 

porostech vč. lesních
ha 30 650 19 500 30.10.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu

km 12 4 500 54 000 30.10.2016

2.4.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ

km 10 6 000 60 000 30.10.2016

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 1514 620 938 680 30.11.2017

2.5.A. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV č.1217 100bm 14 1 750 24 500 6.11.2017

2.6.

Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ 

včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 

a 8 zákona

ks 4 5 825 23 300

do 2  měsíců od 

výzvy 

objednatele

1 683 980

3.

Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 550 400 220 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1250 100 125 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 1514 260 393 640

do 4 měsíců od 

výzvy objednatele

738 640

3.1.

Celková cena díla včetně DPH 4 784 425 Kč

V Brně dne 27.10.2017

………………………………………

Ing. Jan. Ševčík

ředitel KPÚ pro JMK

…………………………………..

Ing. Martin Malec

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

830 355 Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 1 531 450 Kč

DPH

Celková cena bez DPH 3 954 070 Kč

2.2.

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH 738 640 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 683 980 Kč
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DODATEK č. 10 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 845-2014-523101 
 

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nikolčice“ 
 
 

 Smluvní strany 
 
 
Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Ševčík, ředitel  
tel.: +420 727 957 163 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 
 Ing. Pavla Rýpalová, odborný rada pobočky Břeclav 
tel.:   +420 725 002 562 Ing. Zajíček 
 +420 727 956 432 Ing. Rýpalová 
e-mail: breclav.pk@spucr.cz 
 p.rypalova@spucr.cz 
IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
 
 
Zhotovitel:  Geocart CZ a.s. 
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 
tel:                                                         xxx 
e-mail:        xxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx  
tel.:                                                          xxx 
e-mail: xxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 
tel.:                                                         xxx 
e-mail: xxx 

bankovní spojení: LBBW Bank CZ a.s. 
číslo účtu: 50099500 / 4000   
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
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1.1. Smluvní strany se dohodly na doplnění článku X. Smlouvy o  dílo - Jiná ujednání - bod 

12, který zní:  

 Bod 12 
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních  údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

  

 

2.1. Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se  nemění. 

2.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Brně dne: 30.8.2018 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
   
 
 
 
 
..........................................    .................................................... 
Ing. Jan Ševčík          Ing. Martin Malec 
ředitel KPÚ        předseda  představenstva  
pro Jihomoravský kraj     Geocart CZ a.s.     

 

 

 

 

 

 


