
 

                                      

 
 

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

  
 
 

Zadavatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupený: 
Mgr. Robertem Bílkem, vedoucím oddělení 
pozemkových úprav, Krajského pozemkového úřadu pro 
Jihomoravský kraj 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

 

Název veřejné zakázky: Stavba Mokřadu 1 v k.ú. Malá Vrbka 

Sp. značka / č.j.: SP2751/2024-523101 / SPU 154713/2024 

UID: spudms00000014507348 

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

 
 
Dne 18. 4. 2024, podal jeden z dodavatelů žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
(výzvy). Zadavatel, v souladu s bodem 9.1 výzvy pro podání nabídky, podává následující 
vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 
Dotaz: 
 
Prosím o objasnění, případně úpravu zadávacích podmínek. 

Ve smlouvě o dílo je v čl. V, odst. 4. bod e. stanovena lhůta pro předání a převzetí 

dokončeného díla do 29.11.2024 (po doručení kolaudačního souhlasu). 

Kolaudaci podle této smlouvy zajišťuje objednatel, ale ve čl. XII, odst. 18. má být zhotovitel 

sankciován za to, že včas nepředá dokončené dílo včetně kolaudačního souhlasu, jehož 

vydání sám nemůže nijak ovlivnit. 

Můžete, prosím, tento odstavec upravit s odkazem na lhůtu pro dokončení stavebních prací 

dle čl. V, odst. 4. bod c. smlouvy o dílo? 

 
Odpověď: 
 
Zadavatel upravuje zadávací podmínky, a to tak, že mění znění čl. XII odst. 18, který nově 
zní: 
„Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení se lhůtou pro dokončení stavebních prací 

stanovenou v čl. V. odst. 4 písm. c. této smlouvy. 



 

                                      

 

Na základě výše uvedeného zadavatel uveřejňuje novou přílohu č. 2 návrh smlouvy o 

dílo (změna 19-4-2024), která musí být součástí nabídky dodavatele. 

 

Příloha: 02 návrh smlouvy o dílo_změna 19-4-2024 

 

V Brně dne 19. 4. 2024 
 
 
S pozdravem 

 
 
 
 
 
Mgr. Robert Bílek 
vedoucí oddělení pozemkových úprav 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
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