STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á   M O C
	



	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, 
Blanická 383/1, 77900 Olomouc, jednající JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel, 



						   
z m o c ň u j e    (pověřuje)


Společnost   :  Hanousek s.r.o.
Se sídlem     :  Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO             :  29186404
Zastoupená  :  Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy o dílo č. 294-2024-521101 (PEO a výsadba zeleně v k.ú. Plumlov, Soběsuky u Plumlova a Krumsín) uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností Hanousek s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:

1. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
1. sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
1. spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.



Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo.


V Olomouci dne 







…………………………………………………..
   JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj







Plnou moc přijímá: …………………………


