

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	Realizace PSZ v k. ú. Světlík
Sp. značka / č.j.:	SP2945/2024-505101 / SPU 172137/2024
UID:	spudms00000014537746
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále jen „zadavatel“), obdržel dne 24.04.2024, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 Zadávací dokumentace, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

- 1) S ohledem na odpovědi zadavatele ze dne 22.4.2024 vzniká uchazeči nový dotaz. A to konkrétně k odpovědi č. 4. V případě, že zadavatel požaduje odvést a uložit přebytečnou zeminu na pozemku 790/7 u C1 s využitím manipulační plocha, má zadavatel za to, že majitel, tudíž ani zadavatel, nemůže/nebude požadovat po uchazeči platit poplatek za skládku – „Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04“ protože pozemek není skládka a ani recyklační středisko a majitel zřejmě nemá oprávnění k manipulaci s odpadem. Po předchozí úpravě zůstává ve výkazu výměr celkově 4566,532 tun zeminy, která má být dle odpovědi zadavatele uložena na výše zmíněném pozemku.
Žádáme zadavatele o vyjasnění, kolik zeminy má být odvezeno na pozemek 790/7 u C1 a kolik má být odvezeno na skládku. Dále žádáme o vypuštění poplatku za skládku u množství zeminy, která má být uložena na pozemku 790/7 u C1.

Odpověď:

Ad 1)

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti upravil Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a k této žádosti dále uvádí, že předmětem předpokládaného objemu prací je kompletní odvoz přebytečné zeminy na recyklační skládku.

Tato změna nemá vliv na charakter a předmět díla a nemění možný okruh účastníků.



Na základě výše uvedeného zadavatel tedy nahrazuje přílohu č. 7 zadávací dokumentace s názvem Příloha č. 7 Soupis stavebních prací PSZ Světlík_oprava 2 novou přílohou s názvem Příloha č. 7 Soupis stavebních prací PSZ Světlík_oprava 3 (xlsx, xml).

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v článku 13, bodu 13.2 Zadávací dokumentace. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena na **14.05.2024 do 09:00 hodin**.

Přílohy:

Příloha č. 7 - Soupis stavebních prací PSZ Světlík_oprava 3 (xlsx, xml)

V Českých Budějovicích dne 02.05.2024

elektronicky podepsáno

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj