Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - výstavba

Specifikace díla

LBK 47 s cestou VC9AB Chodeč u Mělníka 


Přípravné práce: vytyčení pozemků pro realizaci polních cest 

Polní cesta VC9A: polní cesta začíná napojením na stávající místní komunikaci u č.p. 8. odtud cesta vede jihovýchodním směrem kolem č.p. 7 a cca ve staničení km 0,1 vstupuje do stávajícího úvozu. Na začátku úvozu je z důvodu nedostatečné šířky pozemku navržena po levé straně zárubní zídka z gabionů v délce 10 m. Cesta je situována na pozemcích p.č. 654/2, 696 a 742 v k.ú. Chodeč u Mělníka.
Délka cesty je 0,22700 km. 

Polní cesta VC9B: začíná jako pokračování polní cesty VC9A. Odtud cesta vede jižním směrem podél hranice s k.ú. Střednice a je ukončena napojením na stávající místní komunikaci. Cesta je situována na pozemcích p.č. 711 a 681 v k.ú. Chodeč u Mělníka. Délka cesty je 0,13194 km.

Odvodnění VC9A obec: jedná se o gravitační potrubí, které se napojuje na stávající dešťovou kanalizaci v Chodči pomocí stávající vpusti. Od napojení vede potrubí do první šachty Š1 z důvodu směrového
řešení – křížení vodovodu PVC DN100. Od vpusti po šachtu Š2 je potrubí obetonováno z důvodu velmi malého krytí. Z šachty Š2 vede potrubí směrem k cestě VC9A, kde se na rozhraní pozemků p.č. 654/2 a p.č. 696 stává objektem SO 302.

Odvodnění VC9A SPÚ: jedná se o gravitační potrubí, které se napojuje na objekt SO 301. Pro odvodnění cesty jsou navrženy tři příčné prefabrikované odvodňovací žlaby. Dále je v objektu řešena vsakovací rýha délky 106,7 m, která bude sloužit pro odvodnění cesty v úvozu.

Odvodnění VC9B: řeší 3 vsakovací rýhy umístěné na drenáži odvodňující pláň cesty. Všechny 3 vsakovací rýhy jsou umístěny v prostoru přilehlého biokoridoru. Rýhy jsou vyplněny těženým praným kamenivem fr. 16-32. Celou délkou rýhy bude procházet drenážní potrubí DN100, které zajistí rovnoměrnou distribuci vody podél rýhy.

Vlastní realizace polních cest: před zahájením výkopových prací zhotovitel zajistí vytýčení tras všech sítí v terénu a jejich průběh bude ověřen jednotlivými správci. V případě pochybností budou provedeny kopané sondy za přítomnosti správce hledané sítě. Dále budou vypracována dopravně-inženýrská opatření, která budou projednána s dotčenými orgány státní správy.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace, potažmo rozpočtu.
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 
· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení nebezpečného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla odborem životního prostředí Mělník
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla 
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro realizaci stavby a výsadbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, pokud bude nutný
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a ddokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha realizačního prostoru a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům realizace za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla,  a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci
· dodržení povinné publicity dle požadavků investora (VRN položka informační tabule na staveništi) včetně dodání dokumentace skutečného provedení díla 
