

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zadavatel:</b>  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj |
| <b>Sídlo:</b>      | Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové                                                     |
| <b>Zastoupený:</b> | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského<br>pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  |
| <b>IČO / DIČ:</b>  | 01312774 / CZ 01312774                                                                     |

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>  | Polní cesta C15 v k.ú. Velký Vřešťov                    |
| <b>Sp. značka / č.j.:</b>      | SP4675/2024-514101 / SPU 213271/2024/Zak                |
| <b>UID dokumentu:</b>          | spudms00000014615756                                    |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b> | dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>   | Stavební práce                                          |

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 98 zákona jako reakci na obdržení dotazu dodavatele toto vysvětlení k zadávací dokumentaci:

### Přesné znění dotazu dodavatele ze dne 29.05.2024:

Zadavatel v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo v čl. XIX- odst. 7 uvádí ustanovení o odkládací podmínce, která udává možnost vyzvání plnění díla až do 2 let od uzavření smlouvy o dílo. Zároveň v čl. III v bodě 2. uvádí: „Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH“.

Dle našeho názoru a na základě současné nestabilní ekonomické, politické apod. podmínek by se ceny, v případě uplatnění odkládací podmínky, měly valorizovat, jako tomu tak je u staveb pro jiné velké zadavatele.

Žádáme zadavatele o doplnění valorizace a jejich podmínek. V opačném případě bude každý uchazeč spekulovat, jak se k odkládací podmínce finančně postaví, a nabídky tím budou neporovnatelné.

### Odpověď zadavatele k dotazu:

Odkládací podmínka uvedená v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo v č. XIX odst. 7 zní:

*„V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této*

## ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

---

*smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.“*

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že předmětný projekt splňuje podmínky pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014- 2020, Žádost o dotaci na předmětný projekt bude zaregistrována a jeho financování je plně zajištěno.

V Hradci Králové dne 29.05.2024

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
v z. Ing. Jolana Miškářová  
(elektronicky podepsáno)