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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 30127
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
Název stavby:  R 194 – VHO1 s mokřadem, protierozní opatření a polní cesta DC5 
                           v k.ú. Dohalice
Místo stavby:  katastrální území: Dohalice, Obec Dohalice, okres Hradec Králové, kraj Královéhradecký.
     Popis stavby:   
Jedná se o novostavbu vodohospodářského opatření s názvem VHO1 -  hráz, 2 mokřadní tůně, zatravněné protierozní opatření v zátopě poldru, kácení dřevin a výsadba nových 41 ks stromů a  625 ks keřů v lesnických oplocenkách pod hrází VHO1 v k.ú. Dohalice. Dále vybudování protierozního opatření (ORG7 a ORG8) – ochranné zatravnění svahu v celé zátopě VHO1. Součástí díla budou po obvodu zátopy VHO1 a protierozního opatření trvale osazeny akátové kůly vymezující hranici zatravnění.   Součástí je i vybudování doplňkové polní cesty DC5 se zatravněným povrchem pro zpřístupnění pozemků za potokem a zpřístupnění hráze. Délka cesty 133 m (z toho prvních 20 m s povrchem z asfaltobetonu) dále cesta zatravněná, šíře 3 m, kategorie 3,0/30, rekonstrukce propustku na bezejmenném toku, sjezdy, zatravnění. Součástí zakázky je zajištění archeologického dohledu stavby zhotovitelem díla.
Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: 
Projektová dokumentace s názvem „R194 – VHO1 s mokřadem, protierozní opatření 
v k.ú. Dohalice“ obsahuje : 

· SO 01 – VHO1 s mokřadem, 

· SO 02 – Protierozní opatření, 

· SO 03 – Výsadby, 

· SO 04 – Následná péče (pozn.: celý stavební objekt SO 04 – Následná péče nebude součástí požadovaného výkonu TDS)


a projektová dokumentace s názvem „R194 - Polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice“ obsahuje: 

· SO 101 Polní cesta DC 5.

SO 01 – VHO1 s mokřadem:  

Hráz poldru je navržena jako homogenní zemní s celoplošným zatravněním. Hráz bude nově dosypána a zavázána do okolního terénu. Koruna hráze je navržena na úrovni kóty 261,35 m n.m., šířky 3,5 m. Sklon návodního líce je volen 1:3 a vzdušní líc sklon 1:2. 

Retence bude tvořena navrženou hrází a terénním dotvarováním (na pozemcích č.p.: 906, 676, 754, 918 a 675 v k.ú. Dohalice). Dotvarována, tak aby nevznikaly bezodtokové oblasti na pozemcích v soukromém vlastnictví. Plocha retence bude zatravněna luční směsí a je podrobně řešena ve stavebním objektu SO 02 – Protierozní opatření. Hranice retence bude v rámci realizace díla zhotovitelem označena pomocí vysokých akátových kůlů po rozestupu cca 30 m. 
Základní parametry hráze: 

-  Kóta koruny hráze 261,35 m n. m. 

-  Šířka koruny hráze 3,5 m 

-  Sklon návodní líce hráz 1:3 

-  Sklon vzdušní líce hráze 1:2 

-  Délka konstrukce hráze 129 m 

-  Zemní hráz bude neprůjezdná, napojená po obou stranách na stávající terén.
Sdružený objekt je navržen na převedení Q100. Bude vybudován jako monolitický šachtový objekt s bezpečnostním přelivem o délce 6,1 m na kótě 260,60 m n. m. Pracovní spáry budou utěsněny těsnícím plechem. Na nátoku je navrženo škrtící potrubí DN 600 v kótě 259,67 m n. m. pro stálé nadržení vody. Aby nevznikl mrtvý prostor ve VHO1 je navrženo vypouštěcí potrubí DN200, které bude opatřeno uzávěrem (šoupátko deskové se zemní soupravou pro ovládání). Na sdružený objekt navazuje odpadní potrubí z betonových trub DN1200 o celkové délce 7,5 m. Nátok do odpadního potrubí je na kótě 258,97 m n.m. (spádem nivelety 2,0%). Vyústění z odpadního potrubí sdruženého objektu bude do vývaru o hloubce 0,40 m opevněného kamennou dlažbou z lomového kamene do 150 kg v délce 4,0 m a za ním ještě v délce 5 m bude zához z kamene nad 80 kg.  Vtoková jímka se škrtícím otvorem DN600,  vypouštěcí potrubí u dna bude opatřeno uzávěrem (šoupátko deskové). 

Dále bude vybudována přelivná hrana v délce 6,1 m, odpadní potrubí s čelem výtoku, vývařiště, odpadní koryto. 
SO 02 – Protierozní opatření:  

Návrh protierozního opatření vychází z Plánu společných zařízení, který byl schválen v rámci celého PSZ a KoPÚ v k.ú. Dohalice, kde protierozní opatření bylo rozděleno na ORG7 a ORG8 a jedná se o ochranné zatravnění svahu v celé zátopě VHO1. Protierozní opatření je navrženo na pozemku číslo parcelní 906 ve vlastnictví obce Dohalice, který je dle katastru veden jako vodní plocha (pro účely stavby VHO1). Nyní je na pozemku trvalý travní porost a část se obdělává jako orná půda. Další pozemky, kde je navrženo zatravnění v rámci protierozního opatření ORG7 a ORG8 jsou v soukromém vlastnictví a jedná se o pozemky s parcelními čísly 676 a 754 v k.ú. Dohalice, které jsou v současné době obdělávaná pole.
Součástí díla budou po obvodu zátopy VHO1 a protierozního opatření trvale osazeny akátové kůly vymezující hranici zatravnění. Akátové kůly budou o průměru min 10 cm a délky 2,2 m (zapuštění 0,6 m, 1,6 m nad terénem). Zapuštěná část kůlu + 20 cm musí být speciálně ošetřena impregnací (například namáčením) pro dlouhou životnost kůlu v krajině. 
Protierozní zatravnění luční směsí se bude nalézat v oblasti zátopy VHO1 na pozemcích s parcelními čísly 906, 676 a 754 v k.ú. Dohalice. Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované ploše o minimální tloušťce zeminy 30 cm.
SO 03 – Výsadby: 

Předmětem stavebního objektu je náhradní vysazení stromů za pokácené stromy v rámci stavby R 194 – VHO1 s mokřadem a protierozní opatření v k.ú. Dohalice (retenční prostor VHO1)  a  R 194 – Polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice (rozhledové poměry). Výsadba je navržena na pozemku číslo parcelní 906 ve vlastnictví obce Dohalice, který je dle katastru veden jako vodní plocha (pro účely stavby VHO1). Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice III/3258 (mezi Horními Dohalicemi a Dohalicemi) stávajícím sjezdem a nově navrhovanou cestou řešenou v PD „R 194 – Polní cesta DC5 v k.ú. Dohalice“

Výsadba je navržena ve třech oplocenkách, jedna oplocenka je navržena jako ovocný sad s třešněmi, jablky a švestkami. Další dvě jsou vysázeny okrasnými a lesními stromy. Všechny oplocenky jsou doplněny o keřové patro. V projektu je počítáno, že se budou sázet poloodrostky prostokořenné s výškou nadzemní části 81 – 120 cm (alespoň 2 x přesazených), a keře taktéž prostokořenné s výškou nadzemní části 40/60, s min. 3 výhonky.

Přehled navržených stromů

Třešeň ptačí - Prunus avium 
7 ks

Jabloň domácí – Malus domestica
6 ks

Slivoň švestka – Prunus domestica  6 ks

Ořešák královský – Juglans regia     2 ks

Javor mléč – Acer platanoides
5 ks

Javor babyka -  Acer campestre      
5 ks

Dub letní – Quercus robus               
5 ks

Lípa srdčitá – Tilia cordata              
5 ks

Celkem  ……………………………. 41 ks
Přehled navržených keřů

Hloh obecný - Crataegus laevigata
125 ks
Líska obecná – Corylus avellana
125 ks
Trnka obecná – Prunus spinosa 
125 ks
Svída krvavá – Cornus sanguinea 
125 ks
Růže šípková – Rosa canina 
125 ks
Celkem …………………………… 
625 ks
Oplocenky

Ochrana vysázených stromů proti poškození zvěří bude provedena pomocí 3 samostatných oplocenek, postavených před samotnou výsadbou. Jednotlivé dílčí plochy výsadeb budou opatřeny lesnickou oplocenkou o výšce 1,6 m typu 160/23/150 (do výšky 80cm má toto pletivo oka o výšce 5cm), která by měla značně omezit přístup zajíců do oplocenky. Pletivo musí být mezi sloupky optimálně napnuté  a spodní okraj musí ležet těsně na povrchu terénu, při nerovnostech terénu musí být zapuštěn pod povrch tak, aby spojnice pletiva mezi jednotlivými kůly byla přímá (není přípustné přihrnování zeminy k pletivu, které „visí“ nad  depresemi terénu). Vzdálenost sloupků oplocenky bude nejvíce 3,0m. Díra pro sloupek bude vyvrtána strojně, sloupek musí být následně pevně ukotven. Sloupek bude zapuštěn do země silnějším koncem do hloubky minimálně 0,6m. Sloupky budou mít délku min. 2,2m a střední průměr 8-12cm. Každý třetí sloupek bude zavětrován ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Vzpěra bude umístěna kolmo k linii oplocenky. Na vzpěry bude použita tyčovina průměru 6-9 cm a délky cca 140 cm. Sloupky oplocenek budou zároveň plnit funkci dosedacích berliček pro dravce, které zde již nejsou umístěny jako samostatné biotechnické objekty. Celková délka oplocenek (vč. bran) bude 265 m. Do každé oplocenky bude 1 brána.
Každá oplocenka bude mít otevíraní pomocí volného kůlu přivázaného k druhému pevnému kůlu pomocí vázacího drátu. Takto vytvořená branka bude umožňovat vjezd techniky dovnitř. Šířka vrat bude minimálně 3 m. Vrata budou těsně přiléhat k oplocence tak, aby nevznikaly případné mezery umožňující proniknutí zajíce či jiné zvěře do oplocenky.
Pozn.: SO 04 – Následná péče není předmětem výkonu TDS
SO 101 - Polní cesta DC 5:

Polní cesta DC 5 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 3,0/30. Délka cesty celkem 133,21 m (z toho prvních 20 m s povrchem z asfaltobetonu) dále cesta zatravněná, šíře 3 m, kategorie 3,0/30, rekonstrukce propustku na bezejmenném toku, sjezdy, zatravnění.
Cesta začíná novým propustkem pod sjezdem ze silnice III/3258. Délka cesty je 0,13321 km. Vozovka cesty je navržena zpevněná zatravněná s jednostranným příčným sklonem 3,0 %, bez krajnic. Vozovka je v prvních 20 metrech od začátku úseku navržena s asfaltobetonovým krytem, zbývající část je zatravněná. Plochy podél cesty dotčené stavbou budou urovnány a zatravněny. Cesta začíná novým propustkem pod sjezdem ze silnice III/3258 Horní Dohalice – Dohalice.  Na konci cesty je navržena manipulační plocha pro potřeby otáčení případně odstavení techniky při údržbě VHO 1 a současně slouží i jako sjezd na zemědělsky obhospodařované pozemky za vodotečí.
V rámci nutných rozhledových poměrů u napojení na silnici III. třídy zde dojde k většímu kácení dřevin a keřů. Stavba se nachází v památkové zóně. V místě sjezdu na silnici III/3258 budou osazeny sloupky Z11g.

Konstrukce vozovky: 

Zatravňovací vrstva ….…………......................ZV    50 mm 
Vibrovaný štěrk…………………………………… VŠ 150 mm, Edef,2 = 90 MPa 

Štěrkodrť………………………………..................ŠD 150 mm, Edef,2 = 50 MPa 

Zemní pláň………………………………….…........................... Edef,2 = 30 MPa 

Celkem………………………………………………….350 mm 

Konstrukce vozovky ZÚ – 0,02000: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11         40 mm 

Postřik spojovací asfaltový PS.A.                               0,40 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+             70 mm 

Postřik infiltrační asfaltový PI.A.                                 0,70 kg/m2 

Štěrkodrť 0-32 ŠD 150 mm Edef,2 = 80 MPa 

Štěrkodrť 0-63 ŠD 150 mm Edef,2 = 50 MPa 

Zemní pláň Edef,2 = 30 MPa 

Celkem…………………………………………………   410 mm
Je navržena stabilizace (úprava) zeminy v aktivní zóně příměsí směsného hydraulického pojiva.

Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem volně do okolního terénu. 

Výhybny nejsou navrhovány.
Propustky v trase cesty: 

-
Km 0,00304 – nový propustek pod sjezdem ze silnice III/3258. Propustek je navržen ze ŽB trub DN 600. Na vtoku bude zřízena vtoková jímka ze ŽB. Čela propustku jsou navržena šikmá z lomového kamene. Délka propustku je 9,9m. 

-  
Km 0,04728 – rekonstrukce stávajícího propustku na bezejmenném toku IDVT 10177399 od VN Vyhnálov. Propustek je navržen ze ŽB trub DN 1000. Čela propustku jsou navržena kolmá ze ŽB. Délka propustku je 7,0m. 

Stavba cesty DC5 kříží následující sítě: 

· VN nadzemní (ČEZ distribuce, a.s.) – křížení v místě stávajícího sjezdu ze silnice, nedochází k navyšování nivelety terénu 

· Vodovod (Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s) – v místě křížení je projektována maximální hloubka úprav 90 cm. Niveleta terénu není snižována. Před zahájením zemních prací, bude za účasti zástupce provozovatele vodovodu ověřena hloubka uložení vodovodu kopanou sondou. 

           Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením ze dne:

· 9.10.2023, vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem životního prostředí pod č.j.:  MMHK/593103/2023,  SZ MMHK/191996/2023ŽP1/Tlu, které nabylo právní moci dne 21.11.2023   a
· 23.4.2023, vydané Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním pod č.j.: MMHK/080333/2023 ST2/Vap, SZ MMHK/218835/2022 ST2/Vap, které nabylo právní moci dne 30.5.2023.
         Součástí realizace stavebních prací dále je:

· geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací

· zajištění archeologického dohledu stavby

· geodetické zaměření skutečného provedení díla, vč. vyhotovení geometrického pánu pro zápis stavby vodního díla do katastru nemovitostí

· vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

· Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020
            (dále jen „stavba“)

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 

Čl. II
Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:

a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
b) účastnit se  vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) 
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat nebo nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit zápis do SD;
e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby
f)  o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

g) hlásit archeologické nálezy;
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
i) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
p) kontrolovat vyklizení staveniště;
q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, a následně ji poskytnout v elektronické podobě příkazci; 

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je srpen 2024 až duben - květen 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů,  bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 9.3.  této smlouvy.
2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II, bod 2.1, písm. i). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen. 
2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II, bod 2.1, písm. i) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na daném místě za účasti zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS.
2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí. 
Čl. III 
Způsob plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku. 
3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům 
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce.  
3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností. 
Čl. IV 
Doba trvání příkazu 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou. 
5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:
…………………….   Eva Pavlová

Telefon:
…………………….   725 531647
E-mail:
…………………….   e.pavlova@spucr.cz
Kontaktními osobami příkazníka jsou: 

Jméno:
…………………….   Jan Tylš
Telefon:
……………………    xxxxx
E-mail:
…………………….   xxxxx
Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 240 000,- Kč bez DPH, 290 400,00 Kč včetně  DPH  (slovy: dvěstědevadestátisícčtyřista korun českých.). 

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 4.6.2024. Tato odměna je konečná,  nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

	
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena včetně DPH

	Technický dozor stavebníka při výstavbě R 194 – VHO1 s mokřadem, protierozní opatření, cesta DC5, výsadby v k.ú. Dohalice
	240 000,00 Kč 

	50 400,00 Kč
	290 400,00 Kč


6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Konečný příjemce: : Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl.
Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
7.2 Příkazník odpovídá za provádění investorsko-inženýrských činností na stavbě v souladu s PD a dle stavebního povolení tak, aby byla stavba kolaudaceschopná. Pokud příkazník nedodrží tuto uvedenou povinnost, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH.
7.3 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
7.4 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
7.5 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
7.6 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.7 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

7.8 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
7.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7.10 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.11 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII

Pojištění příkazníka

8.1
Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
Čl. IX
Změna závazku
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní 
na příkazníka nové požadavky. 
9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.        
9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.                            

Čl. X
Odstoupení a výpověď smlouvy
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 31.12.2027.
10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob 
a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI
Ujednání všeobecná a závěrečná
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.4 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 
a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
11.5 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
11.6 
Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
11.7 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.9 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
11.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
11.11 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.12 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.

11.13 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 3.7.2024
	V Hradci Králové dne 3.7.2024
	V Trutnově dne  3.7.2024

	Příkazce:
	Příkazník:


	
	

	
	


 ……………………………………                         ……………………………………….

Dipl. Ing. et Ing. Jaroslav Novotný 


             Jan Tylš

Vedoucí Pobočky Hradec Králové 

     Rybníkářské služby Trutnov, s.r.o.

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C

	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa:
Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: 
Dipl. – Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové
z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  Rybníkářské služby Trutnov s.r.o.
se sídlem     :  Novodvorská 557, Trutnov 541 01 
IČO             :   28828593
Zastoupená  :  Janem Tylšem - jednatelem

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy (č. objednatele: 495-2024-514201, 
č. zhotovitele: 3/2024) uzavřené na výkon technického dozoru stavby R 194 – VHO1 s mokřadem, protierozní opatření, DC 5  v k.ú. Dohalice, mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností Rybníkářské služby Trutnov s.r.o.,  jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:
a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;

g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 

h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;

o) kontrolovat vyklizení staveniště;

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Hradci Králové dne 3.7.2024
  




                        ……………………………………







          Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný,






  
           vedoucí Pobočky Hradec Králové
Plnou moc přijímá:  …………………………

příkazník 

                           Jan Tylš, jednatel společnosti
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