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VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI KE STANOVENÍ 
PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY A ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA 

DOKONČENÍ KoPÚ ČELADNÁ 

Česká – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov
Zastoupený: Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou

Kontaktní osoba Ing. Karolína Francánová, Odbor veřejných zakázek, 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických 

Ing. Zdeněk Šiška, edoucí pobočky Opava, 

IČO / DIČ
Internetová adresa profilu 

ID Datové schránky:
Č.j. / Spis. zn.:

Státní pozemkový úřad tímto vyzývá potenciální dodavatele k účasti na předběžné tržní
(dále také „PTK“), která se bude konat průběhu měsíce července/srpna 

ÚVOD
Česká republika – Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“) využí

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jako nástroje ke komunikaci s
to za účelem stanovení předpokládané hodnoty a zpřesnění zadávacích podmínek pro 

veřejnou zakázku dokončení komplexní ých úprav v k.ú. Čeladná.

žádá dodavatele o účast v nejlépe využitím přiloženého
formulář který obsahuje dotazy k zadávacím podmínkám. Zároveň může 

dodavatel uvést další informace, návrhy a podněty, které jsou z pohledu relevantní pro 
přípravu této veřejné zakázk lužby

Za účast na předběžné tržní konzultaci nenáleží dodavatelům žádné kompenzace jejich 
případných nákladů. Předběžná tržní konzultace bude vedena tak, aby to nenarušilo 
hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 zákona

na § 211, odst. 1 zákona bude PTK probíhat písemnou formou prostřednictvím 
elektronické komunikace

rámci této PTK vyhrazuje právo osobního jednání (prostřednictvím 
zástupci ů za účelem projednání výsledného konceptu 

zadávací dokumentace smlouvy o dílo tomto případě bude zadavatel postupovat 
souladu s § 211 odst. 3 zákona.
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Průběh a výsledek bude zaznamenán v samostatné zprávě, která bude uveřejněna 
SPÚ na webové adre

FORMA A PRŮBĚH PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE
Účast na je otevřená a účastnit se jí mohou zejména všichni potenciální zájemci 

veřejn zakázk , jejichž předmětem dokončení komplexní ých úprav 
k.ú. Čeladná

PTK bude probíhat ve dvou fázích: 

fáze bude probíhat dotazníkovou formou, kde zájemci odpoví na obecné dotazy 
zadavatele, a to ve lhůtě 

rámci PTK bychom chtěli potenciálním dodavatelům nabídnout možnost vyjádřit se 
otázkám zadavatele, které se týkají připravované veřejné zakáz prostřednictvím odpovědí 

line formuláři.
line formulář PTK ke stanovení předpokládané hodnoty a zadávacích podmínek 

pro VZ KoPÚ Čeladná

fáze bude probíhat po vyhodnocení údajů z dotazníkového šetření a bude vedená 
formou osobních pohovorů nebo on line jednání (Microsoft Teams), v rámci kterých 
budou prodiskutovány detaily jednotlivých oblasti požadované služby. Pohovory budou 

každým účastníkem po předchozí domluvě individuálně. Zájemci o PTK se 
zaregistruji odesláním e mailu na níže uvedenou adresu. Pro rezervaci konkrétního 
terminu pohovoru zadavatel kontaktuje účastníka prostřednictvím kontaktní osoby. 
Předpokládaný termín zahájení osobních jednání je 23. 8. 2024. Z osobních jednání 
bude pořizován audiozáznam, který bude sloužit pouze pro potřeby

Zájemci se mohou registrovat na e mailové adrese: 

registračním e mailu zájemci uvedou:

název a IČO účastníka;
kontaktní údaje: e mailovou adresu a telefon kontaktní osoby;
jména osob, které se budou PTK účastnit; 
do předmětu e „PTK – KoPÚ Čeladná“

SPÚ v rámci zvýšení informovanosti o zahájení PTK uveřejnil informaci ve Věstníku veřejných 
zakázek, na profilu zadavatele E ZAK a rovněž uveřejnil informaci na webových stránkách 
úřadu. Zadavatel současně adresně oslovil několik konkrétních dodavatelů. 

V rámci očekává zadavatel zejména návrhy ožné změn zadávacích podmínkách
smlouvě o dílo jsou obsaženy v souborech, které

zadavatele uveřejněny spolu s touto výzvou účasti na PTK (dále jen „Výzva“)

Případně je možné návrhy, komentáře dle zadání
 písemné strojově čitelné podobě 
 prostřednictvím
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 s názvem předmětu „ – KoPÚ Čeladná“
 ve lhůtě
 uvedením identifikačních údajů dodavatele, který námět nebo návrh zasílá 

POPIS POŽADOVANÉHO STAVU
Požadovaným stavem je získání relevantních a objektivních informací potřebných pro 
optimální nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dokončení KoPÚ Čeladná

Rekapitulace stavu KoPÚ Čeladná:
Smlouva na komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Čeladná byla uzavřena dne 26. 6. 2008.
Předmětem smlouvy bylo vypracování návrhu KoPÚ Čeladná, včetně nezbytných 
geodetických prací v kódu kvality 3 určené pro obnovu katastrálního operátu na základě 
výsledků pozemkových úprav smyslu tehdy platné vyhláš č. 26/2007 Sb., kterou se 
prováděl tehdejší zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,
nemovitostí České republiky, ve znění účinném k uzavření smlo

Dílo bylo rozděleno do těchto ucelených částí:
Přípravné práce
Návrhové práce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu, mapové dílo a aktualizace postupu 

ých úprav

Plnění Smlouvy na KoPÚ Čeladná bylo na několik let přerušeno z důvodu probíhajících 
soudních sporů navazujících na vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 
(dále jen „ “).
Po dořešení soudních řízení přistoupil SPÚ k vydání ozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv podle § 11 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách dále jen 
„ “)
Překážkou pro vydání RII se stalo končení kontroly příloh tohoto rozhodnutí Katastrálním 
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Frýdek Místek (dále jek „
Frýdek – Místek“) z důvodu opakujících se vad, nedostatků a vysoké chybovosti předaných 
příloh R II.

Příčiny chybovosti příloh R II jsou zejména následující: 
(i) časový posun vyhotovení RII (původně k tomu mělo dojít v roce 2011), 

(ii) legislativní změny (v průběhu plnění mlouvy došlo k nabytí účinnosti nového zákona 
upravujícího oblast zápisů v katastru nemovitostí, včetně nových prováděcích právních 
předpisů), 

(iii) velké množství změn v katastrálních zápisech, zejména v oblasti věcných břemen
v k. ú. Čeladná, 

době uzavření mlouvy ještě nebyl používán nebylo s ním počítáno
prostřednictvím zajišťovány příslušné kontroly



(v) standartní formát příloh pro RII generovaný v programu POZEM nelze plnohodnotně využít 
důvodu velkého množství nestandardně zapsaných věcných břemen v katastrálním území 

Čeladná. 

tomu, že původní smlouva o dílo se zhotovitelem těchto komplexní
ých úprav byla dohodou ukončena, připravuje SPÚ zahájení veřejné zakázky na 

dokončení KoPÚ Čeladná. 

Pro úspěšné zapsání KoPÚ Čeladná do katastru nemovitostí je potřeba:

Předání reprezentativního vzorku příloh RII vygenerovaného programem POZEM 
projednání a odsouhlasení KP Frýdek Místek . Reprezentativním 

vzorkem se rozumí přílohy RII vytvořené ve vazbě na vyčleněné skupiny typu věcných 
břemen, které jsou uvedeny v Příloze č. 3.
Po obdržení kladného stanoviska KP Frýdek Místek bude následovat vlastní 
vyhotovení příloh, upravených na základě poskytnutého aktuálního VFK souboru 

boru všech dotčených LV, a to v plném rozsahu všech uváděných údajů 
(pozn.: poslední aktualizace příloh proběhla 

– zpracování é mapové díl včetně
(počet MJ

původních podkladů předaných pro zápis do katastru nemovitostí v

z VFK, který poskytne KP Frýdek – Místek
Provádění aktualizace (mapového díla, příloh RII) na základě změn v
emovitostí do zapsání KoPÚ do katastru nemovitostí.

Počet MJ v průměru 20 řízení za měsíc. 
Počet MJ v průměru 60 parcel dotčených řízením za měsíc.

Veřejná zakázka na dokončení pozemkových úprav bude termínově rozdělen
na dvě etapy, kdy v první etapě bude vygenerován reprezentativní vzor příloh 

II. Přílohy budou předloženy Frýdek Místek a po jejich odsouhlasení 
bude na základě ýzvy objednatele zahájena druhá etapa dopracování 
komplexní ých úprav. Dopracování KoPÚ Čeladná spočívá

aktualizaci návrhu pozemkových úprav ke změnám nastalým 
í od doby vydání R do současnosti vyhotovení DKM

vyhotovení příloh RII zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru 
nemovitostí.

V příloze jsou uvedeny podklady, které budou sloužit pro přehled předpokládaného 
prací k nacenění veřejné zakázky – data jsou filtrována od 7. 9. 2021 do 15. 7. 2024 

Příloha č. 1 Čeladná počet řízení
Příloha č. 2 Soubor s dotčenými parcelami

k.ú. Čeladná je vedeno značné množství jiných právních vztahů (dále jen „JPV“) – viz Příloha 
č. – JPV Čeladná.



ZÁVĚR
Zadavatel si bude vážit každého vyplněného formuláře a předem děkuje dodavatelům 
za účast. Zadavatel věří, že PTK povede k získání relevantních a objektivních informací 

takovému nastavení zadávacích podmínek veřejné zakázky, které bude vyhovovat jak 
, tak možnostem trhu.

Případné další informace o formě a průběhu PTK i další související dokumenty budou 
uveřejňovány na profilu zadavatele 

………………………………………….
Pavel Škeřík

ř rovozních činností
Státní pozemkový úřad

Přílohy:

Příloha č. 1 Čeladná počet řízení
Příloha č. 2 dotčenými parcelami
Příloha č. 3 JPV Čeladná
Příloha č. 4 návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 5 – Položkový výkaz činností
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