

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Přední Arnoštov dodatek č. 2**

| Hlavní celek / dílčí část                                  |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.4.1.                                                     | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 11       | 1 000                   | 11 000                   | 30.9.2018                               |
|                                                            | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 5        | 3 000                   | 15 000                   |                                         |
| 3.4.2.                                                     | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty                                             | ha     | 390      | 600                     | 234 000                  | 30.6.2019                               |
|                                                            | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                               | 100 bm | 15       | 2 000                   | 30 000                   | 30.6.2019                               |
| 3.4.3.                                                     | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 30       | 2 500                   | 75 000                   | 31.1.2020                               |
|                                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 0        |                         | 0                        |                                         |
|                                                            | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 0        |                         | 0                        |                                         |
| 3.4.4.                                                     | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 390      | 250                     | 97 500                   | 30.3.2020                               |
| 3.4.5.                                                     | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 390      | 200                     | 78 000                   | 31.5.2020                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | 540 500                  | <b>31.5.2020</b>                        |
| <b>3.5.</b>                                                | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                         |
| 3.5.1.                                                     | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 390      | 1 000                   | 390 000                  | 31.10.2020                              |
| 3.5.i.a)                                                   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                              | ha     | 50       | 750                     | 37 500                   |                                         |
| 3.5.i.b)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 70       | 2 000                   | 140 000                  |                                         |
| 3.5.i.c)                                                   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10       | 2 500                   | 25 000                   |                                         |
| 3.5.2.                                                     | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                | ha     | 390      | 650                     | 253 500                  | 31.10.2021                              |
| 3.5.3.                                                     | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                     | ks     | 2        | 30 000                  | 60 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele         |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                 |        |          |                         | 906 000                  |                                         |
| <b>3.6.</b>                                                | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 390      | 650                     | 253 500                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         | 253 500                  |                                         |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>            |                                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                         |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč     |                                                                                                                                 |        |          |                         | 540 500 Kč               |                                         |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč      |                                                                                                                                 |        |          |                         | 906 000 Kč               |                                         |

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 253 500 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>          | <b>1 700 000 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                              | 357 000 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>  | <b>2 057 000 Kč</b> |

V Parduicích dne 08.09.2021

V Pardubicích dne 07.09.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel