

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů – určení hranic pozemků v k.ú. Blažkov - dokončení

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení | |
|---|--|------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 28.2.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace ke vstupním soupisům nároků vlastníků pozemků | ha | 344 | 900,00 | 309 600,00 | 28.2.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | 324 600,00 | 28.2.2025 | |
| 6.3 | Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přidělů“ | | | | | |
| 6.3.2 | Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků | ha | 344 | 950,00 | 326 800,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.5 | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 650 | 6 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 800 | 3 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 425 | 1 425,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Dokumentace k upřesnění hranic přidělů celkem bez DPH v Kč | | | | 338 675,00 | 30.6.2025 | |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 344 | 900,00 | 309 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | 309 600,00 | | |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | | 324 600,00 Kč | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | | 338 675,00 Kč | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | | 309 600,00 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 972 875,00 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 204 303,75 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 1 177 178,75 Kč | |

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizací není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.