

SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu

příloh je oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zajíček, Pobočka Břeclav

+420 725 002 562 Ing. Zajíček,

breclav.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774, není plátcem DPH

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

FLORSTYL s.r.o.

Sídlo:

náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

zastoupený:

Ing. Aleš Galář, jednatel

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

ati6puk

v technických záležitostech je oprávněn jednat:xxx

tel./fax:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu:

272699038/0300

IČO:

60731346

DIČ:

CZ60731346 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463

(dále jen „zhotovitel“)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „RRF“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „NPO“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 24. 7. 2024

Zadávací dokumentace (výzva) ze dne: 10. 7. 2024

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 28. 8. 2024

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci pozemkových úprav v **k.ú. Němčičky u Hustopečí** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „**Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**“ (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby zeleně a zajištění následné péče (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách výběrového řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí**

Místo plnění: k.ú. Němčičky u Hustopečí, okres Břeclav, Jihomoravský kraj

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavíčková 4/b, 638 00 Brno, IČ: 41601483, pod zakázkovým číslem 117-3369-24. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění všech dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací např. (dle čl. II odst. 2. písm g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým řízením.

- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - j. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
 - k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - p. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - q. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 24. 7. 2024. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	806 022,69 Kč.
DPH 21 % činí	169 264,76 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	975 287,45 Kč.

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	644 455,85 Kč.
DPH 21% činí	135 335,73 Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	779 791,58 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	161 566,84 Kč.
DPH 21% činí	33 929,04 Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	195 495,84 Kč.

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<u>70 740,36</u> Kč.
DPH	<u>14 855,48</u> Kč.
Cena včetně DPH	<u>85 595,84</u> Kč.

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<u>43 841,84</u> Kč.
DPH	<u>9 206,79</u> Kč.
Cena včetně DPH	<u>53 048,63</u> Kč.

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	<u>46 984,64</u> Kč.
DPH	<u>9 866,77</u> Kč.
Cena včetně DPH	<u>56 851,41</u> Kč.

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí (týká se i péče o vysazený porost v jednotlivých letech) poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 10.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být

soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem nebo jiným dozorem objednatele (dále jen „dozorem objednatele“) a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejdéle do 10.12. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.

4. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené dozorem objednatele a potvrzené objednatelem. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO: 01312774.
7. Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
14. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl.V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Lhůta pro zahájení díla: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Lhůta pro dokončení výsadby: **do 6. 12. 2024**
 - d. Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň **19.11.2027**
 - e. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:
 1. Rok: **21. 11. 2025**
 2. Rok: **20.11. 2026**
 3. Rok: **19. 11. 2027**

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést

evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.

2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
 - e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v min. výši nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Místo plnění bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází díla uvedené v čl. V odst 4. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo dozor objednatele kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před lhůtou pro ukončení prací a v této lhůtě předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav.
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
 1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 2. certifikáty použitých materiálů,
 3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
 4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci dozoru objednatele je povinen/na se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení výsadby zeleně a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla délce 48 měsíců ode dne dokončení výsadby zeleně. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen bezplatně udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s lhůtou pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta

ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.

24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
27. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

- iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
 - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového/zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav
Tel.: +420 725 002 562
E-mail: p.zajicek@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxx

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, lhůty zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve výběrovém řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.

7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednajícím ve smluvních záležitostech.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222) / VZMR řešeny adekvátně v souladu se ZZVZ (§222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to v elektronické podobě ve formátu MS Excel/ pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové výběrové řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění,

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakémkoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

Č. objednatele: 920-2024-523101
Č. zhotovitele: 01-0650

13. Zhotovitel podáním nabídky do výběrového řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 7 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 2. 9. 2024

V Kunovicích dne: 30. 8. 2024

.....

.....

Objednatel

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK

Zhotovitel

Ing. Aleš Galář, jednatel FLORSTYL s.r.o.

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je provedení výsadeb interakčních prvků (IP) a části NRBK v ploše stávající orné půdy, které budou plnit významnou krajínovornou, ekologickou a protierozní funkci. Jedná se o provedení výsadeb o celkové rozloze 0,9827 ha, bude doplňována autochtonní dřevinná i bylinná vegetace odpovídající místním přírodním podmínkám za účelem plnění základních funkcí místního územního systému ekologické stability (biologická, funkční i estetická) a zároveň funkce protierozní (funkce větrolamu). Prvky na řešených pozemcích leží mimo zastavěnou část obce Němčičky.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

Zadavatel upozorňuje účastníka (zhotovitele) výběrového řízení, že v Čl. XII Smlouvy na výsadbu a zajištění zeleně (NPO) je ustanovení v bodě:

- 3, že za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
- 4, že záruka se vztahuje i na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby.
- 5, že po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelům bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 3 této smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 117-3369-24
Stavba: Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

KSO:
Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774
DIČ:

Uchazeč:
FLORSTYL s.r.o.

IČ: 60731346
DIČ: CZ60731346

Projektant:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483
DIČ:

Zpracovatel:
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 806 022,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	806 022,69	169 264,76
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 975 287,45

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 117-3369-24
Stavba: Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Místo: **Němčičky u Hustopečí**

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		806 022,69	975 287,45	
SO-01	IP3	128 525,19	155 515,48	STA

SO-01	IP3	86 525,60	104 695,98	Soupis
SO-011	1. rok péstební péče	12 006,89	14 528,34	Soupis
SO-012	2. rok péstební péče	6 601,22	7 987,48	Soupis
SO-013	3. rok péstební péče	7 578,98	9 170,57	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady SO-01	15 812,50	19 133,13	Soupis
SO-02	IP14	171 722,34	207 784,03	STA
SO-02	IP14	125 008,67	151 260,49	Soupis
SO-021	1. rok péstební péče	14 842,95	17 959,97	Soupis
SO-022	2. rok péstební péče	8 125,98	9 832,44	Soupis
SO-023	3. rok péstební péče	9 103,74	11 015,53	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady SO-02	14 641,00	17 715,61	Soupis
SO-03	IP18	47 228,38	57 146,34	STA
SO-03	IP18	24 759,91	29 959,49	Soupis
SO-031	1. rok péstební péče	3 056,33	3 698,16	Soupis
SO-032	2. rok péstební péče	1 677,60	2 029,90	Soupis
SO-033	3. rok péstební péče	1 922,04	2 325,67	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady SO-03	15 812,50	19 133,13	Soupis
SO-04	IP29 a část NRBK K158	458 546,78	554 841,60	STA
SO-04	IP29 a část NRBK K158	346 083,17	418 760,64	Soupis
SO-041	1. rok péstební péče	40 834,19	49 409,37	Soupis
SO-042	2. rok péstební péče	27 437,04	33 198,82	Soupis
SO-043	3. rok péstební péče	28 379,88	34 339,65	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady SO-04	15 812,50	19 133,13	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 525,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 525,60	21,00%	18 170,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 695,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

86 525,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 525,60

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,156	35 733,81	5 574,47	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212					
		VV	"kosení stávajícího trávobylinného porostu před započítáním prací" 1558/10000		0,156			
2	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 530,000	0,78	1 193,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231					
		VV	"odplevelovací seč před koncem vegetačního období po realizaci výsadby" 1558-28		1 530,000			
3	K	171201211_R.1	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	2,337	877,80	2 051,42	
		VV	(1558)/10000*15		2,337			
		VV	Součet		2,337			
4	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	28,000	78,91	2 209,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101114					
		VV	"stromy" 28		28,000			
5	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,003	18 237,49	54,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
		VV	"aplikace půdního kondicionéru 100g/ks" (28)*0,0001		0,003			
6	M	25111111_D	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů	kg	2,800	444,95	1 245,86	
		VV	"100g/ks" (28)*0,0001*1000		2,800			
7	K	185802114_D	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	25 629,91	51,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114_D					
		VV	"aplikace hydrogelu" (28*80)/1000000		0,002			
8	M	251111110_D	hydrogel (bal. 25 kg)	kg	2,240	444,95	996,69	
		VV	"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 80g/ks" ((28*80))/1000		2,240			
9	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	25 629,91	51,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
		VV	(28)*80/1000000		0,002			
10	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	2,240	107,80	241,47	CS ÚRS 2024 01
		VV	"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 80g/ks" (28*80)/1000		2,240			
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	28,000	74,29	2 080,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	0265606_D	<i>Prunus avium (třešeň); VK</i>	kus	20,000	693,00	13 860,00	
	VV		"P1 třešeň obecná; Rivan" 4		4,000			
	VV		"P2 třešeň obecná; Burlat" 4		4,000			
	VV		"P3 třešeň obecná; Karešova" 4		4,000			
	VV		"P4 třešeň obecná; Granát" 4		4,000			
	VV		"P5 třešeň obecná; Stella" 4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
13	M	0265607_D	<i>Prunus cerasus (višeň); VK</i>	kus	4,000	693,00	2 772,00	
	VV		"PC višeň obecná; Skleněnka" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
14	M	0265702_D	<i>Prunus domestica (švestka); VK</i>	kus	4,000	677,60	2 710,40	
	VV		"PD slivoň švestka; Ontario" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	28,000	123,69	3 463,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
	VV		"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště solitérní dřeviny" 28		28,000			
16	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>	kus	84,000	254,75	21 399,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*28		84,000			
17	K	184813121D	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	28,000	112,25	3 143,00	
	VV		"ochranná konstrukce opory solitérní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahore; včetně veškerého materiálu" 28		28,000			
18	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	28,000	205,18	5 745,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121					
	VV		"nátěr kmene proti korsní spále, včetně dodání přípravku" 28		28,000			
19	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,000	52,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	VV		28		28,000			
20	M	103911001_D	<i>štěpka mulčovací VL</i>	m3	2,800	923,98	2 587,14	
	VV		(28)/10		2,800			
21	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,680	100,49	168,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
	VV		"stromy 30l (2x)" ((28)*0,03)*2		1,680			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,680	641,67	1 078,01	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
23	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,360	80,21	269,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
	VV		"+ 2km" 2*1,68		3,360			
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,573	3 393,01	12 123,22	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 006,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 006,89	21,00%	2 521,45
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 528,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 006,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-011 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 006,89

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	6 120,000	0,78	4 773,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"4x ročně" (1558-28)*4		6 120,000			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	28,000	10,77	301,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 28		28,000			
3	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	56,000	15,97	894,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
		VV	"výsadbové mísy a okolí jednotlivých stromů; 2x ročně" 2*28		56,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	8,400	139,16	1 168,94	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (10x)" ((28)*0,03)*10		8,400			
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	8,400	463,66	3 894,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	16,800	57,96	973,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*8,4		16,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopeč

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopeč

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 601,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 601,22	21,00%	1 386,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 987,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 601,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-012 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 601,22

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 060,000	0,78	2 386,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"2x ročně" (1558-28)*2		3 060,000			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	28,000	10,77	301,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 28		28,000			
3	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,040	139,16	701,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (6x)" ((28)*0,03)*6		5,040			
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,040	509,76	2 569,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
5	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,080	63,72	642,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*5,04		10,080			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 578,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 578,98	21,00%	1 591,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 170,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 578,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

SO-013 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 578,98

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 060,000	0,78	2 386,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"2x ročně" (1558-28)*2		3 060,000			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	28,000	10,77	301,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 28		28,000			
3	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,040	139,16	701,37	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (6x)" ((28)*0,03)*6		5,040			
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,040	509,76	2 569,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
5	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	10,080	63,72	642,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*5,04		10,080			
6	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	28,000	34,92	977,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111					
		VV	"stromy podle potřeby" 28		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopeč

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopeč

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 812,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 812,50	21,00%	3 320,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 133,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 812,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-01 - IP3

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-01

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 812,50

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	1 182,50	1 182,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000					
		VV	"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000					
		VV	"Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
		VV	"na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
		VV	"a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
		VV	"zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	stavba	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
5	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000					
		VV	"informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1		1,000			
		VV	"(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"					
6	K	25000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000					
		VV	"Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění následné péče"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 008,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 008,67	21,00%	26 251,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 260,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 008,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 008,67

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,206	35 733,81	7 361,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212					
		VV	"kosení stávajícího trávobylinného porostu před započítáním prací" 2058/10000		0,206			
2	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	2 025,000	0,78	1 579,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231					
		VV	"odplevelovací seč před koncem vegetačního období po realizaci výsadeb" 2058-33		2 025,000			
3	K	171201211_R.1	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	3,087	877,80	2 709,77	
		VV	(2058)/10000*15		3,087			
		VV	Součet		3,087			
4	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	33,000	78,91	2 604,03	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101114					
		VV	"stromy" 33		33,000			
5	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,003	18 237,49	54,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
		VV	"aplikace půdního kondicionéru 100g/ks" (33)*0,0001		0,003			
6	M	25111111_D	půdní kondicionér na bázi silikátových koloidů	kg	3,300	444,95	1 468,34	
		VV	"100g/ks" (33)*0,0001*1000		3,300			
7	K	185802114_D	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,003	25 629,91	76,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114_D					
		VV	"aplikace hydrogelu" (33*80)/1000000		0,003			
8	M	251111110_D	hydrogel (bal. 25 kg)	kg	2,640	444,95	1 174,67	
		VV	"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 80g/ks" ((33*80))/1000		2,640			
9	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,002	25 629,91	51,26	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
		VV	(33)*50/1000000		0,002			
10	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	2,640	107,80	284,59	CS ÚRS 2024 01
		VV	"k dřevinám jednotlivě; stromy cca 80g/ks" (33*80)/1000		2,640			
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	33,000	74,29	2 451,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	0265606_D	<i>Prunus avium (třešeň); VK</i>	kus	24,000	693,00	16 632,00	
	VV		"P1 třešeň obecná; Ladeho pozdní" 6		6,000			
	VV		"P2 třešeň obecná; Grollova" 6		6,000			
	VV		"P3 třešeň obecná; Granát" 3		3,000			
	VV		"P4 třešeň obecná; Stella" 3		3,000			
	VV		"P5 třešeň obecná; Moreau" 3		3,000			
	VV		"P6 třešeň obecná; Rychlice německá" 3		3,000			
	VV		Součet		24,000			
25	M	026100_dd	<i>Juglans regia /ořešák královský/ OK10-12, ZB</i>	kus	9,000	2 982,98	26 846,82	
	VV		"J ořešák královský; Chandler" 9		9,000			
15	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	33,000	123,69	4 081,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
	VV		"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště solitérní dřeviny" 33		33,000			
16	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>	kus	99,000	254,75	25 220,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		3*33		99,000			
17	K	184813121D	Ochrana dřevin před okusem zvířel mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	33,000	112,25	3 704,25	
	VV		"ochranná konstrukce opory solitérní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře; včetně veškerého materiálu" 33		33,000			
18	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	33,000	205,18	6 770,94	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121					
	VV		"nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 33		33,000			
19	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,000	52,00	1 716,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
	VV		33		33,000			
20	M	103911001_D	<i>štěpka mulčovací VL</i>	m3	3,300	923,98	3 049,13	
	VV		(33)/10		3,300			
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,980	100,49	198,97	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
	VV		"stromy 30l (2x)" ((33)*0,03)*2		1,980			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,980	641,67	1 270,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
23	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	3,960	80,21	317,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
	VV		"+ 2km" 2*1,98		3,960			
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	4,534	3 393,01	15 383,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopeč

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopeč

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 842,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 842,95	21,00%	3 117,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 959,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 842,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-021 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 842,95

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	8 100,000	0,78	6 318,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"4x ročně" (2058-33)*4		8 100,000			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	33,000	10,77	355,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 33		33,000			
3	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	66,000	15,97	1 054,02	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
		VV	"výsadbové mísy a okolí jednotlivých stromů; 2x ročně" 2*33		66,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	9,900	139,16	1 377,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (10x)" ((33)*0,03)*10		9,900			
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,900	463,66	4 590,23	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	19,800	57,96	1 147,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*9,9		19,800			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 125,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 125,98	21,00%	1 706,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 832,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 125,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-022 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 125,98

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 050,000	0,78	3 159,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"2x ročně" (2058-33)*2		4 050,000			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	33,000	10,77	355,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 33		33,000			
3	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,940	139,16	826,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (6x)" ((33)*0,03)*6		5,940			
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,940	509,76	3 027,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
5	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	11,880	63,72	756,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	" + 2km" 2*5,94		11,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 103,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 103,74	21,00%	1 911,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 015,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 103,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

SO-023 - 3. rok pěstební péče

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 103,74

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	4 050,000	0,78	3 159,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"2x ročně" (2058-33)*2		4 050,000			
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	33,000	10,77	355,41	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 33		33,000			
3	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	5,940	139,16	826,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (6x)" ((33)*0,03)*6		5,940			
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	5,940	509,76	3 027,97	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
5	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	11,880	63,72	756,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*5,94		11,880			
6	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	28,000	34,92	977,76	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111					
		VV	"stromy podle potřeby" 28		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 641,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 641,00	21,00%	3 074,61
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 715,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

14 641,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-02 - IP14

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-02

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 641,00

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	11,00	11,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000					
			VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000					
			VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
			VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
			VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
			VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	stavba	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
5	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000					
			VV "informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1		1,000			
			VV "(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"					
6	K	25000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000					
			VV "Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění následné péče"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 759,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 759,91	21,00%	5 199,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 959,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

24 759,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 759,91

1	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	407,000	1,94	789,58	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184853511					
2	K	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	407,000	0,62	252,34	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403112					
3	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	407,000	0,72	293,04	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403151					
4	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	407,000	0,36	146,52	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403152					
5	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	400,000	0,74	296,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121					
			VV 400		400,000			
6	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	10,000	282,02	2 820,20	CS ÚRS 2024 01
			VV "travní směs viz TZ" (400)/100*2,5		10,000			
7	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	400,000	0,78	312,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151231					
			VV "odplevelovací seč v rámci založení" 400		400,000			
			VV Součet		400,000			
8	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	7,000	78,91	552,37	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101114					
			VV "stromy" 7		7,000			
9	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,001	18 237,49	18,24	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802113					
			VV "aplikace půdního kondicionéru 100g/ks" (7)*0,0001		0,001			
10	M	25111111_D	půdní kondicionér na bázi silkatových koloidů	kg	0,700	444,95	311,47	
			VV "100g/ks" (7)*0,0001*1000		0,700			
11	K	185802114_D	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	25 629,91	25,63	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114_D					
			VV "aplikace hydrogelu" (7*80)/1000000		0,001			
12	M	251111110_D	hydrogel (bal. 25 kg)	kg	0,560	444,95	249,17	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 80g/ks" ((7*80))/1000		0,560			
13	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	25 629,91	25,63	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114					
			VV (21)*50/1000000		0,001			
14	M	25191155_D	hnojivo průmyslové	kg	0,560	107,80	60,37	CS ÚRS 2024 01
			VV "k dřevinám jednotlivě; stromy cca 80g/ks" (7*80)/1000		0,560			
15	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	7,000	74,29	520,03	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102113					
16	M	0265606_D	Prunus avium (třešeň); VK	kus	3,000	693,00	2 079,00	
			VV "P třešeň obecná; Ladeho pozdní" 3		3,000			
17	M	0265608_D	Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí); VK	kus	2,000	880,88	1 761,76	
			VV "S jeřáb ptačí; Moravský sladkoplodý" 2		2,000			
18	M	0265609_D	Pyrus communis (hrušeň obecná); VK	kus	2,000	677,60	1 355,20	
			VV "Py hrušeň obecná; Clappova máslovka" 2		2,000			
19	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	7,000	123,69	865,83	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133					
			VV "slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště solitérní dřeviny" 7		7,000			
20	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	21,000	254,75	5 349,75	CS ÚRS 2024 01
			VV 3*7		21,000			
21	K	184813121D	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	7,000	112,25	785,75	
			VV "ochranná konstrukce opory solitérní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře; včetně veškerého materiálu" 7		7,000			
22	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	205,18	1 436,26	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121					
			VV "nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 7		7,000			
23	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	7,000	52,00	364,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421					
			VV 7		7,000			
24	M	103911001_D	štěpka mulčovací VL	m3	0,700	923,98	646,79	
			VV (7)/10		0,700			
25	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,420	100,49	42,21	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
			VV "stromy 30l (2x)" ((7)*0,03)*2		0,420			
26	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,420	641,67	269,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
27	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,840	80,21	67,38	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
			VV "+ 2km" 2*0,42		0,840			
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,903	3 393,01	3 063,89	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 056,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 056,33	21,00%	641,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 698,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 056,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-031 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 056,33

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 600,000	0,78	1 248,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"4x ročně" (407-7)*4			1 600,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	7,000	10,77	75,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 7			7,000		
3	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	14,000	15,97	223,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
		VV	"výsadbové mísy a okolí jednotlivých stromů; 2x ročně" 2*7			14,000		
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	2,100	139,16	292,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (10x)" ((7)*0,03)*10			2,100		
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	2,100	463,66	973,69	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	4,200	57,96	243,43	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*2,1			4,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 677,60
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 677,60	21,00%	352,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 029,90
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 677,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-032 - 2. rok pěstební péče

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 677,60

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	800,000	0,78	624,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"2x ročně" (407-7)*2			800,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	7,000	10,77	75,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 7			7,000		
3	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,260	139,16	175,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (6x)" ((7)*0,03)*6			1,260		
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,260	509,76	642,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
5	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,520	63,72	160,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*1,26			2,520		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 922,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 922,04	21,00%	403,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 325,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 922,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

SO-033 - 3. rok pěstební péče

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 922,04

1	K	111151131	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	800,000	0,78	624,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151131					
		VV	"2x ročně" (407-7)*2			800,000		
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	7,000	10,77	75,39	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 7			7,000		
3	K	185804312	Zalít rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,260	139,16	175,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"stromy 30l (6x)" ((7)*0,03)*6			1,260		
4	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,260	509,76	642,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
5	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2,520	63,72	160,57	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 2km" 2*1,26			2,520		
6	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	7,000	34,92	244,44	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111					
		VV	"stromy podle potřeby" 7			7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopeč

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-03

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopeč

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 812,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 812,50	21,00%	3 320,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 133,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-03

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 812,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-03 - IP18

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-03

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 812,50

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	1 182,50	1 182,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000 VV "vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000 VV "Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí" VV "na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola" VV "a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro" VV "zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	stavba	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
5	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000 VV "informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1 VV "(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"		1,000			
6	K	25000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000 VV "Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění následné péče"1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 083,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 083,17	21,00%	72 677,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 760,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

346 083,17

T - tůň

152 512,41

V - vyčištění a úprava ploch

46 342,63

Z - Založení zeleně

139 003,47

998 - Přesun hmot

8 224,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 083,17

D	T	tůň					152 512,41	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	877,000	53,13	46 595,01	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211101					
		VV	"plocha č. 1 - okraj plochy" 75		75,000			
		VV	"plocha č. 2 - plocha tůně a celá plocha č. 3" 299+204		503,000			
		VV	"plocha č. 5 - plocha uložení výkopku" 299		299,000			
		VV	Součet		877,000			
2	K	111111311	Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	806,580	4,97	4 008,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111311					
		VV	"část plochy č. 2 a plocha č. 3 "(583*0,66)+204		588,780			
		VV	"část plochy č. 5" (330*0,66)		217,800			
		VV	Součet		806,580			
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	299,000	38,11	11 394,89	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
		VV	"plocha tůně tl. 20 cm" 299		299,000			
4	K	127253115	Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	175,000	124,78	21 836,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127253115					
		VV	"tůň" 175		175,000			
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	299,000	47,65	14 247,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
		VV	"tůň" 299		299,000			
6	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	299,000	75,76	22 652,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
		VV	"Uložení výkopku v bezprostřední blízkosti tůně v rámci pozemku" 299		299,000			
		VV	"navázání na současný svah v ploše č. 5					
7	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	598,000	53,14	31 777,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
		VV	"Plocha tůně a násyp; tl 10 cm" 299+299		598,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
D V			vyčištění a úprava ploch						46 342,63
8	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,234	35 733,81	8 361,71	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212						
		VV	"kosení stávajícího trávobylinného porostu před započítáním prací; plochy po odstraňovaného ruderálního porostu/odstranění stařiny a odstranění keřů"						
		VV	"plocha č. 1" 605/10000		0,061				
		VV	"plocha č. 2" (583-299)/10000		0,028				
		VV	"plocha č. 4" 522/10000		0,052				
		VV	"plocha č. 5" (330-200)/10000		0,013				
		VV	"okraje navazujících porostních skupin cca" 800/10000		0,080				
		VV	Součet		0,234				
9	K	185811161	Shrabání listí ručně nebo strojně souvislé plochy do 1000 m2 s pokrývnými rostlinami na svahu přes 1:5 do 1:2, ve vrstvách do 50 mm	m2	3 345,000	4,15	13 881,75	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185811161						
		VV	"vyhrabání/vyčištění; plochy po odstraňovaného ruderálního porostu/odstranění stařiny a odstranění keřů"						
		VV	"plocha č. 1" 605		605,000				
		VV	"plocha č. 2" 583-299		284,000				
		VV	"plocha č. 3" 204		204,000				
		VV	"plocha č. 4" 522		522,000				
		VV	"plocha č. 5" 330-200		130,000				
		VV	"porosty č. 1 až č. 4; okraje porostů č. 6 a č. 8" 300+300+80+420+500		1 600,000				
		VV	Součet		3 345,000				
10	K	171201211_R	Poplatek za uložení shrabku v kompostárně	t	5,018	877,80	4 404,80		
		VV	3345/10000*15		5,018				
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,000	462,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
		VV	"likvidace hromad stavební sutí; likvidace odpadu"						
		VV	"v porostech č. 11, č. 12, č. 14, č. 20"4*1						
					4,000				
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	80,000	69,30	5 544,00	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
		VV	20*4						
					80,000				
13	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,000	354,20	1 416,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221615						
14	K	184806181	Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů trnitých, o průměru koruny do 1,5 m	kus	40,000	26,92	1 076,80	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806181						
		VV	"porost č. 6 a 8, soliterní keře v ploše č. 1; pročištění a zmlazení keřů především na okraji porostů" 25						
		VV	"porost č. 7 a 9; pročištění a zmlazení keřů" 15						
		VV	Součet						
					40,000				
15	K	184806113	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 4 do 6 m	kus	8,000	111,43	891,44	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806113						
		VV	"keře a proschlé větve u stromů v porostech č. 6 a č. 9" 8						
					8,000				
16	K	111209111	Spálení proutí, kletu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	733,333	12,16	8 917,33	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111209111						
		VV	"zhruba 2/3 odstraňovaného objemu" (1100)/3*2						
					733,333				
D Z			Založení zeleně						139 003,47
54	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 177,000	2,03	2 389,31	CS ÚRS 2024 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813512						
		VV	"plocha č. 1 - okraj plochy" 75						
					75,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"plocha č. 2 - plocha tůně a celá plocha č. 3" 299+204		503,000			
	VV		"plocha č. 5 - plocha uložení výkopku" 299		299,000			
	VV		"plus navazující plochy s průměrným přesahem; cca 300 m2" 300		300,000			
	VV		Součet		1 177,000			
18	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	392,333	6,03	2 365,77	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403211					
	VV		"zhruba 1/3 plochy založení trávníku" (1177)/3		392,333			
19	K	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	784,667	0,93	729,74	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183403115					
	VV		"zhruba 2/3 plochy založení trávníku" (1177)/3*2		784,667			
20	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 177,000	1,20	1 412,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411122					
	VV		"plocha č. 1 - okraj plochy" 75		75,000			
	VV		"plocha č. 2 - plocha tůně a celá plocha č. 3" 299+204		503,000			
	VV		"plocha č. 5 - plocha uložení výkopku" 299		299,000			
	VV		"plus navazující plochy s průměrným přesahem; cca 300 m2" 300		300,000			
	VV		Součet		1 177,000			
21	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	29,425	282,02	8 298,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		(1177/100)*2,5		29,425			
22	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	27,000	104,16	2 812,32	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115					
23	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	9,000	4,54	40,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101113					
24	K	184102120	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu do 100 mm	kus	9,000	36,40	327,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102120					
	VV		"keře" 9		9,000			
25	M	026502_dd	<i>Crateagus monogyna</i> (hloh jednosemenný); 125-150 cm; KK	kus	3,000	44,66	133,98	
26	M	0265333_D	<i>Rosa canina</i> (růže šípková); 125-150 cm; KK	kus	3,000	184,80	554,40	
27	M	0265332_D	<i>Salix cinerea</i> (vrba popelavá); 125-150 cm; KK	kus	3,000	60,06	180,18	
28	K	184807912_R	Dodání a osazení kůlu k sazenici délky 1,5 m, průměru od 40 do 60 mm, s upevněním sazenice ke kůlu motouzem, sazenice1 až 3 leté	kus	9,000	130,93	1 178,37	
	VV		"kůl ke keři - plní především signalizační funkci v porostu (vyžínání - viditelnost keře)" 9		9,000			
52	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	0,090	546,39	49,18	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813134					
	VV		(9)/100		0,090			
29	K	184102123	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus	27,000	81,72	2 206,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102123					
	VV		"stromy" 27		27,000			
30	M	026104_dd	<i>Quercus petraea</i> /dub zimní/ OK10-12, ZB	kus	3,000	2 926,00	8 778,00	
31	M	026100_dd	<i>Juglans regia</i> /ořešák královský/ OK10-12, ZB	kus	3,000	2 982,98	8 948,94	
32	M	026101_dd	<i>Prunus avium</i> /třešeň ptačí/ OK10-12, ZB	kus	9,000	2 202,20	19 819,80	
33	M	026102_dd	<i>Pyrus pyraeaster</i> /hrušeň planá/ OK10-12, ZB	kus	6,000	2 394,70	14 368,20	
34	M	026108_dd	<i>Salix caprea</i> /vrba jiva/ OK10-12, ZB	kus	3,000	2 202,20	6 606,60	
35	M	026107_dd	<i>Sorbus torminalis</i> /jeřáb břek/ OK10-12, ZB	kus	3,000	5 390,00	16 170,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	27,000	205,18	5 539,86	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184801121 VV "nátěr kmene proti korní spále, včetně dodání přípravku" 27			27,000		
49	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	27,000	123,69	3 339,63	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133 VV "slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště soliterní dřeviny" 27			27,000		
37	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	81,000	254,75	20 634,75	CS ÚRS 2024 01
			VV 27*3			81,000		
51	K	184813121_R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	27,000	112,25	3 030,75	
			vv "ochranná konstrukce z pletiva a opory soliterní dřeviny ze tří kůlů spojených příčkami dole i nahoře; včetně potřebného materiálu" 27			27,000		
39	K	184911422	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	36,000	59,06	2 126,16	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911422 VV "1 ks dřeviny - 1 m čtvereční mulče" 27+9			36,000		
40	M	10391102_R	mulč (štěpka)	m3	3,600	923,98	3 326,33	
			VV "bude využita štěpka vzniklá při likvidaci větví kácených a ošetřovaných dřevin" (27+9)/10			3,600		
41	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	3,420	100,49	343,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312 VV "soliterní stromy 60l, a keře 10l (2x)" (27*0,06+(9)*0,010)*2			3,420		
42	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	3,420	641,67	2 194,51	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
43	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	13,680	80,21	1 097,27	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129 VV "+ 4km" 4*3,42			13,680		
D		998	Přesun hmot				8 224,66	
53	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,424	3 393,01	8 224,66	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 834,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 834,19	21,00%	8 575,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 409,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

40 834,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-041 - 1. rok pěstební péče

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 834,19

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,703	35 733,81	25 120,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212					
		VV	"kosení trávobylinného porostu (3x ročně)"					
		VV	"plocha č. 1" 605/10000*3		0,182			
		VV	"plocha č. 2" (583-299)/10000*3		0,085			
		VV	"plocha č. 4" 522/10000*3		0,157			
		VV	"plocha č. 5" (330-200)/10000*3		0,039			
		VV	"okraje navazujících porostních skupin cca" 800/10000*3		0,240			
		VV	Součet		0,703			
2	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	72,000	15,97	1 149,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
		VV	"výsadbové mísy a okolí jednotlivých stromů; 2x ročně" 2*(27+9)		72,000			
3	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	27,000	10,77	290,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
		VV	"1x ročně; včetně kontroly kotvení" 27		27,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	17,100	139,16	2 379,64	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
		VV	"soliterní stromy 60l, a keře 10l (10x)" (27*0,06+(9)*0,010)*10		17,100			
5	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	17,100	463,66	7 928,59	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	68,400	57,96	3 964,46	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
		VV	"+ 4km" 4*17,1		68,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

IČ:

01312774

DIČ:

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

IČ:

41601483

DIČ:

IČ:

41601483

DIČ:

Cena bez DPH

27 437,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 437,04	21,00%	5 761,78
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 198,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 437,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-042 - 2. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Datum:

22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 437,04

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,468	35 733,81	16 723,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212					
			VV "kosení travobylinného porostu (2x ročně)"					
			VV "plocha č. 1" 605/10000*2		0,121			
			VV "plocha č. 2" (583-299)/10000*2		0,057			
			VV "plocha č. 4" 522/10000*2		0,104			
			VV "plocha č. 5" (330-200)/10000*2		0,026			
			VV "okraje navazujících porostních skupin cca" 800/10000*2		0,160			
			VV Součet		0,468			
2	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	72,000	15,97	1 149,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
			VV "výsadbové mísy a okolí jednotlivých stromů; 2x ročně" 2*(27+9)		72,000			
3	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	27,000	10,77	290,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
			VV "1x ročně; včetně kontroly kotvení" 27		27,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	10,260	139,16	1 427,78	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
			VV "soliterní stromy 60l, a keře 10l (6x)" (27*0,06+(9)*0,010)*6		10,260			
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,260	509,76	5 230,14	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	41,040	63,72	2 615,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
			VV "+ 4km" 4*10,26		41,040			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopeč

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopeč

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ: 60731346

DIČ: CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ: 41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 379,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 379,88	21,00%	5 959,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 339,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 379,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

SO-043 - 3. rok pěstební péče

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 379,88

1	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	0,468	35 733,81	16 723,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212					
			VV "kosení travobylinného porostu (2x ročně)"					
			VV "plocha č. 1" 605/10000*2		0,121			
			VV "plocha č. 2" (583-299)/10000*2		0,057			
			VV "plocha č. 4" 522/10000*2		0,104			
			VV "plocha č. 5" (330-200)/10000*2		0,026			
			VV "okraje navazujících porostních skupin cca" 800/10000*2		0,160			
			VV Součet		0,468			
2	K	185804214	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	72,000	15,97	1 149,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804214					
			VV "výsadbové mísy a okolí jednotlivých stromů; 2x ročně" 2*(27+9)		72,000			
3	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	27,000	10,77	290,79	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911111					
			VV "1x ročně; včetně kontroly kotvení" 27		27,000			
4	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	10,260	139,16	1 427,78	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312					
			VV "soliterní stromy 60l, a keře 10l (6x)" (27*0,06+(9)*0,010)*6		10,260			
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	10,260	509,76	5 230,14	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121					
6	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	41,040	63,72	2 615,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129					
			VV "+ 4km" 4*10,26		41,040			
7	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	27,000	34,92	942,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184806111					
			VV "stromy podle potřeby" 27		27,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-04

KSO:

Místo: Němčičky u Hustopečí

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

IČ:

01312774

DIČ:

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

IČ:

60731346

DIČ:

CZ60731346

Projektant:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Zpracovatel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

IČ:

41601483

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 812,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 812,50	21,00%	3 320,63
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 133,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-04

Místo:

Němčičky u Hustopečí

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

FLORSTYL s.r.o.

Datum:

22. 5. 2024

Projektant:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Zpracovatel:

AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 812,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba IP3, IP14, IP18, IP29 a části NRBK K158 v k.ú. Němčičky u Hustopečí

Objekt:

SO-04 - IP29 a část NRBK K158

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady SO-04

Místo: Němčičky u Hustopečí

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad

Projektant: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

Uchazeč: FLORSTYL s.r.o.

Zpracovatel: AGROPROJEKT
PSO, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 812,50

1	K	012002000	Geodetické práce	soubor	1,000	1 182,50	1 182,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000					
		VV	"vytyčení pozemku před výsadbou; vytyčení inženýrských sítí" 1		1,000			
2	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	4 620,00	4 620,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000					
		VV	"Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí"					
		VV	"na staveništi nebo dotčených stavbou i mimo území staveniště, kontrola"					
		VV	"a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro"					
		VV	"zabezpečení stávajících inženýrských sítí(např. chráničky, panely apod.)" 1		1,000			
3	K	011303000	Archeologická činnost bez rozlišení	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011303000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	stavba	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
5	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/091504000					
		VV	"informační cedule trvalá (způsob financování) dle zadání" 1		1,000			
		VV	"(formát mim. A3 - trvanlivý, voděodolný materiál s potiskem na podpůrné konstrukci pevně ukotvené v terénu)"					
6	K	25000	Zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/25000					
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	stavba	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000					
8	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000					
		VV	"Fotodokumentace stavby – náklady na pořizování fotodokumentace z realizace výsadeb, vč. fotodokumentace z provádění následné péče"1		1,000			

Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

Xxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxx

Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě

2. Povinné nástroje publicity

1. Internetové stránky (web SPÚ)
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
3. Dočasný billboard
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu.

U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 mil. EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po dokončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Projekty nad 1 mil, EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)

Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
-------------------------------	--	--

2.2 Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu)
- hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru)
- logo a heslo EU
- logo NPO

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.4.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je vyšší než 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ)

Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

2.5.2 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.