Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - výstavba

Specifikace díla

Hostín u Mělníka polní cesta HC1 se zelení


Přípravné práce: vytyčení pozemků pro realizaci polní cesty a liniové výsadby. Dále dojde k řádnému provedení zemních prací a vybudování komunikace dle platné projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

Polní cesta HC1: polní cesta vede východním směrem od konce zastavěného území obce Hostín napojením na stávající místní komunikaci, ukončení je napojením na stávající lesní komunikaci. Polní cesta je dlouhá 1,490 km, stavba včetně odvodňovacích prvků je situována na pozemcích 1230, 1257, 1228 a 1295 k.ú. Hostín u Mělníka, obec Hostín. Součástí výstavby jsou i nájezdy na přilehlé polní cesty KN 1274 a 1220, sjezdy na okolní pozemky a výsadba doprovodné zeleně s následnou tříletou údržbou. 

Vlastní realizace polních cest: před zahájením výkopových prací zhotovitel zajistí vytýčení tras všech sítí v terénu a jejich průběh bude ověřen jednotlivými správci. V případě pochybností budou provedeny kopané sondy za přítomnosti správce hledané sítě. Dále budou vypracována dopravně-inženýrská opatření, která budou projednána s dotčenými orgány státní správy.

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace, potažmo rozpočtu.
UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY 
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí: 
· zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle požadavků objednatele 
· odvoz a uložení nebezpečného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 
· dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům; 
· zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla správci sítí
· zhotovitel zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla odborem životního prostředí Mělník
· zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla 
· provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.)
· koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla
· geodetické vytyčení pozemků pro realizaci stavby a výsadbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci). 
· geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem
· zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum, pokud bude nutný
· pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
· [bookmark: _Hlk13050140][bookmark: _Hlk16772920]dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit
· [bookmark: _Hlk13050168][bookmark: _Hlk13051636]zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a ddokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením
· zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla
· zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění
· ostraha realizačního prostoru a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků
· zajištění přístupu k jednotlivým úsekům realizace za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku
· zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění
· [bookmark: _Hlk16500257]zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla,  a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
· zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci
· dodržení povinné publicity dle požadavků investora (VRN položka náklady související s publikační činností) včetně dodání dokumentace skutečného provedení díla 
· SPÚ upozorňuje na striktní dodržení technologických postupů a ČSN v zimních měsících


