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OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

 
dle § 50 a § 6 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 

Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 

Zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: 
Půdní vestavba kanceláří vč. nového zastřešení a 
kotelna administrativní budovy SPÚ Ostrava 

Sp. značka / č.j.: SP6579/2024-571101 / SPU 361927/2024 

UID dokumentu: spudms00000014872970 

Evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2024-034501 

číslo VZ v Úředním věstníku 
EU: 

512732-2024 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

 
Oznamujeme Vám, že dne 12.9.2024 pod č. j. SPU 361852/2024 rozhodla Mgr. Dana Lišková, 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, jednající jménem 

zadavatele Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad 

pro Moravskoslezský kraj, v rámci veřejné zakázky s názvem Půdní vestavba kanceláří vč. 

nového zastřešení a kotelna administrativní budovy SPÚ Ostrava na základě 

provedeného hodnocení a posouzení splnění podmínek účasti, o výběru dodavatele. 

Vybraný dodavatel: 

Obchodní firma / název / jméno / 

jména a příjmení: 
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. 

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 70200 Ostrava 

Právní forma: akciová společnost 

IČO: 64610225 

 

1) Odůvodnění výběru:  

Zadavatel rozhodl dne 12.9.2024 o výběru dodavatele na výše jmenovanou veřejnou zakázku. 
Dne 9.9.2024 zadavatel vydal Oznámení o výběru dodavatele UID: spudms00000014861676, 
které bylo téhož dne uveřejněno na profilu zadavatele E-ZAK. Dne 11.9.2024 zadavatel 
obdržel od vybraného účastníka GRIGAR, s.r.o. písemné odstoupení z předmětného 
zadávacího řízení. Z tohoto důvodu bylo zrušeno Rozhodnutí zadavatele o výběru a Oznámení 
o výběru dodavatele ze dne 9.9.2024. Zadávací řízení bylo vráceno do fáze hodnocení a byl 
posuzován další účastník v pořadí. 
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Dne 11.9.2024 zadavatel vydal Oznámení o výběru dodavatele UID:spudms00000014869447, 
které bylo téhož dne uveřejněno na profilu zadavatele E-ZAK. Dne 12.9.2024 zadavatel 
obdržel od vybraného účastníka METOSA GROUP s.r.o. písemné odstoupení z předmětného 
zadávacího řízení. Z tohoto důvodu bylo zrušeno Rozhodnutí zadavatele o výběru a Oznámení 
o výběru dodavatele ze dne 11.9.2024. Zadávací řízení bylo vráceno do fáze hodnocení a byl 
posuzován další účastník v pořadí. 
 
Způsob hodnocení nabídek byl zadavatelem vymezen v zadávacích podmínkách a hodnotící 
komise jej plně použila pro hodnocení nabídek. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost 
hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. 

Komise tedy označila nabídku č. 5 firmy OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. jako ekonomicky 
nejvýhodnější a v rámci posouzení nabídek zjistila, že všechny požadavky dané zákonem  
o zadávání veřejných zakázek i podmínky zadavatele uvedené ve výzvě a zadávací 
dokumentaci k veřejné zakázce tato nabídka splnila. V souladu s doporučením komise 
zadavatel rozhodl o výběru dodavatele tak, jak je uvedeno výše. 
 

2) Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: 

Dodavatel předložil ve své nabídce ze dne 2.9.2024 doklady a čestné prohlášení, 

z nichž je zřejmé splnění: 

základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zákona, tj. že jde o dodavatele, 

 který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona  
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona), 

 který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek, a to i nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani  
(§ 74 odst.1 písm. b), 

 který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona), 

 který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
(§ 74 odst. 1 písm. d) zákona), 

 který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž 
nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci 
podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona). 

 doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.8.2024 

 

profesní způsobilosti dle § 77 zákona, tj. že jde o dodavatele,  

 který je zapsán v obchodním rejstříku, 

 disponujícího živnostenským oprávněním pro obor Provádění staveb, jejich změn 
a odstraňování, 

 doloženo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 1.8.2024 

 

 



  

 
 

 

3 
 

technické kvalifikace    

- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona byl předložen v rámci čestného prohlášení seznam 

stavebních prací provedených za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení o 

řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Ze seznamů vyplývá, 

že realizoval: 

o min. 2 obdobné zakázky charakteru kompletní výstavba či rekonstrukce střechy 

vč. nosné konstrukce v celkovém rozsahu min. 2 mil. Kč bez DPH.  

o min. 2 obdobné zakázky charakteru rekonstrukce či výstavba kotelny v 

administrativní budově v celkovém rozsahu min. 1,5 mil. Kč bez DPH: 

- Zdravotní středisko K. M. Lichnovského 9, 747 24 Chuchelná – objednatel Obec 

Chuchelná, doba stavby 6/2022 – 12/2023, celková cena 38 581 862,69 Kč bez DPH, 

z toho:  

o střecha rekonstrukce/výstavba – základní cena 2,060 mil. Kč 

- Kulturní dům Oldřišov - objednatel Obec Oldřišov, doba stavby 4/2021 – 9/2022, 

celková cena 39 648 223,50 Kč bez DPH, z toho: 

o rekonstrukce kotelny – základní cena 1,627 mil. Kč bez DPH 

o rekonstrukce střechy – základní cena 3,889 mil. Kč 

- Energetické úspory ZŠ Stěbořice 150 - objednatel Obec Stěbořice, doba stavby 

9/2022 – 8/2023, celková cena 21 727 546,85 Kč bez DPH, z toho: 

o rekonstrukce kotelny – základní cena 2,04 mil. Kč bez DPH 

- Výměna střešní krytiny v Charitním domě Salvator Krnov – Domov pro osoby se 

specifickými potřebami - objednatel Charita Ostrava, doba stavby 4/2024 – 6/2024, 

celková cena 2 463 397,65 Kč bez DPH, z toho: 

o rekonstrukce střechy – základní cena 2,0 mil. Kč bez DPH 

Poučení 

Proti výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 241 zákona. Námitky musí být 

zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne uveřejnění / doručení oznámení o výběru 

dodavatele stěžovateli. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 odst. 3 

zákona musí probíhat elektronicky. 

 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele uzavřít 

smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona. 

 

S pozdravem 

 

V Ostravě  

 

elektronicky podepsáno 

…………………………………. 

Mgr. Dana Lišková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 

 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení nabídek 
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