

Položkový výkaz činnosti – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	<b>2 500,00</b>	15 000,00	28.02.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	588	<b>1 000,00</b>	588 000,00	31.05.2023
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	96	<b>4 070,00</b>	390 720,00	29.02.2024
	upraveno dodatkem č. 2		8		32 560,00	
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - upraveno dodatkem č. 1	100 bm	30	<b>4 070,00</b>	122 100,00	29.02.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	70	<b>3 000,00</b>	210 000,00	29.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu - upraveno dodatkem č. 1	ha	588	<b>330,00</b>	194 040,00	29.02.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	588	<b>363,00</b>	213 444,00	28.06.2024
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 765 864,00</b>	
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	588	<b>1 210,00</b>	711 480,00	<b>31.03.2025</b>
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	50	<b>968,00</b>	48 400,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	100 bm	100	<b>1 210,00</b>	121 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	100 bm	10	<b>1 210,00</b>	12 100,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ks	4	<b>60 500,00</b>	242 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	1	<b>8 470,00</b>	8 470,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	1	<b>4 840,00</b>	4 840,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	1	<b>1 815,00</b>	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	588	<b>1 452,00</b>	853 776,00	<b>31.03.2026</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ks	2	<b>30 250,00</b>	60 500,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	100 bm	1	<b>13 431,00</b>	13 431,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	1	<b>10 164,00</b>	10 164,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	1	<b>5 808,00</b>	5 808,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3	ha	1	<b>2 178,00</b>	2 178,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>2 095 962,00</b>	
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ - upraveno dodatkem č. 1 a č. 3</b>	ha	588	<b>847,00</b>	498 036,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>498 036,00</b>	
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 765 864,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				2 095 962,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				498 036,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 359 862,00</b>	
DPH 21% v Kč					915 571,02	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>5 275 433,02</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: V Pardubicích

Datum: 19.9.2024

GEOVAP, spol. sr. o.

Místo: V Pardubicích

Datum 17.9.2024

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Pavel Cimpl  
Funkce: jednatel