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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Dodatečná informace č. 1 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 

řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") 

Zadavatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 

Sídlo: Haltravská 438, 344 01 Domažlice 

Právní forma: Organizační složka státu 

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 

IČO / DIČ: 01312774 / CZ 01312774 

 

Název veřejné zakázky: Polní cesta HPC 1 v k. ú. Přívozec 

Sp. značka / č.j.: 

Systémové číslo VZ: 

SP8487/2024-504202 / SPU 387145/2024 

P24V00002321 

UID dokumentu: spudms00000014914880 

Druh zadávacího řízení: dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení 

Druh veřejné zakázky: Stavební práce 

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský 
kraj, Pobočka Domažlice, obdržela dne 26.09.2024 žádost účastníka o vysvětlení zadávací 
dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem „Polní cesta HPC 1 v k. ú. Přívozec“. V souladu s ust. § 98 odst. 
3 zákona sděluje Zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informaci: 

 
V zadávací dokumentaci (bod 15.3) je uvedeno, že harmonogram v nabídce dodavatele bude 
obsahovat počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází stavby (čl. V bod 5 návrhu 
smlouvy o dílo) bez konkrétních datumů. V návrhu smlouvy o dílo jsme však žádný čl. V bod 
5 nenalezli. 

Dotaz č. 1 

Doplní zadavatel do smlouvy výše zmíněný čl. V bod 5, aby bylo jasně patrné, jak má být výše 
uvedený požadavek na uvedení počtu dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází stavby, do 
harmonogramu zapracován? 

 

Odpověď: 

Zadavatel sděluje k dotazu, že do návrhu smlouvy o dílo doplnil bod 5, aby odkaz uvedený 
v zadávací dokumentaci (bod 15.3) byl platný.  
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Zadavatel níže uvádí doplněný bod 5. do návrhu smlouvy o dílo: 
 
Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 
harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 
zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů 
potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. 
 
Zadavatel upravil návrh smlouvy o dílo a původní Příloha č. 2 - Obchodní podmínky ve formě 

závazného návrhu SoD na stavební práce bude zneplatněna a nahrazena novou Přílohou č. 

2 - Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu SoD na stavební práce. 

 
Zadavatel sděluje k dotazu, že účastník zadávacího řízení si jednotlivé fáze výstavby stanoví 
sám a k nim přiřadí počet dní, které předpokládá k jejich dokončení, tak aby byla celá stavba 
provedena a dokončena v požadovaném termínu za účelem užívání na konkrétním místě.  
 
 
Součástí soupisu prací je i položka č. 3 - Ekotoxikologické testy výkopku s měrnou jednotkou 
SOUBOR a množstvím 1 (objekt 760/20-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Z této 
položky však není jasné, jaké laboratorní zkoušky zadavatel požaduje a kolik jich požaduje. 
Pro řádně ocenění této položky prosíme o vysvětlení. 
 
Dotazy č. 2 
a) Jaké laboratorní zkoušky má uchazeč do výše uvedené položky zakalkulovat? 
b) Kolik takových zkoušek zadavatel požaduje? 
 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel k výše uvedenému dotazu upřesňuje požadavek na provedení laboratorní zkoušky 

ekotoxicity použitím neředěného vodného výluhu odpadu pro uložení výkopku na skládku 

v počtu 1 ks.  

Zadavatel uvádí odpovědi k jednotlivým dotazů: 

a) výluhový test 

b) počet 1 ks  

 
Součástí soupisu prací jsou i položky č. 12 - Ochranná pásma elektrického vedení s měrnou 
jednotkou SOUBOR a množstvím 1; 15 - Jiná ochranná pásma s měrnou jednotkou SOUBOR 
a množstvím 1 a 13 - Ochranná pásma plynárenská s měrnou jednotkou SOUBOR a 
množstvím 1 (objekt 760/20-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Z takto popsaných 
položek však není jasné, co má uchazeč do těchto položek zakalkulovat. Prosíme o detailní 
rozbor položky s jasným uvedení, co a v jakém množství má 
uchazeč do těchto položek zakalkulovat. 
 
Dotaz č. 3 
a) Jaké práce a v jakém množství má uchazeč do výše uvedených položek zakalkulovat? 
 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel sděluje k dotazu, že se jedná o provozní vlivy v ochranných pásmech inženýrských 
sítí dotčených stavbou polní cesty HPC 1 v k. ú. Přívozec. Součástí zadávací dokumentace je 
stavební povolení ze dne 10.05.2021, prodloužení SP ze dne 23.06.2023, kde jsou v oddíle 
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II., bod 3. uvedeny podmínky pro provedení stavby stanovené ve vyjádřeních organizací, 
vlastníků inženýrských sítí, které budou dodrženy a splněny podmínky uvedené ve 
stanoviscích a v závazných stanoviscích orgánů státní správy.  
  

a) Uchazeč při stanovení nabídkové ceny zohlední vyjádření správců inženýrských sítí o 
dodržení podmínek provádění stavebních prací v jejích ochranném pásmu: položka č. 12 - 
Ochranná pásma elektrického vedení, položka č. 13 - Ochranná pásma plynárenská a 
položka č. 15 - Jiná ochranná pásma (železniční dráha).  
 

Povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel pro vyloučení všech pochybnosti uvádí, že lhůta pro podání nabídek 
je beze změny. 
 
 
Domažlice 30.09.2024 

Elektronicky podepsáno      Otisk úředního razítka 

 

…………………………….. 
Ing. Jan Kaiser 

vedoucí Pobočky Domažlice  

Státní pozemkový úřad 

 
 
Vypraveno dne: 

viz časový otisk datové zprávy (ve spise, e-mailu či elektronickém nástroji) 
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