

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Josefov

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku  | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení   |
|--|---|----------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>   |                |                        |  |                              |  |
| 6.2.1  | Revize stávajícího bodového pole 6)   | bod            | 1                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                     | 31.3.2025                              |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6)   | bod            | 4                      | 5 000,00                                 | 20 000,00                    |  |
| 6.2.2  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)   | ha             | 45                     | 1 200,00                                 | 54 000,00                    | 30.5.2025                              |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)  | ha             | 2                      | 2 000,00                                 | 4 000,00                     |  |
| 6.2.4  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 85                     | 2 550,00                                 | 216 750,00                   | 31.10.2025                             |
| 6.2.5  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)   | 100 bm         | 64                     | 2 000,00                                 | 128 000,00                   | 31.10.2025                             |
| 6.2.6  | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)          | 100 bm         | 1                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                     | 31.10.2025                             |
| 6.2.7  | Rozbor současného stavu   | ha             | 56                     | 500,00                                   | 28 000,00                    | 31.1.2026                              |
| 6.2.8  | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha             | 56                     | 500,00                                   | 28 000,00                    | 31.3.2026                              |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |   |                |                        |  | <b>488 750,00</b>            | <b>31.3.2026</b>                       |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>  |                |                        |  |                              |  |
| 6.3.1  | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")   | ha             | 47                     | 2 900,00                                 | 136 300,00                   | 31.8.2026                              |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)  | ha             | 4                      | 3 000,00                                 | 12 000,00                    |  |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 20                     | 1 000,00                                 | 20 000,00                    |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 10                     | 2 000,00                                 | 20 000,00                    |  |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)   | ks             | 1                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                     |  |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)   | ha             |                        |  |                              |  |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)  | ha             | 1                      | 20 300,00                                | 20 300,00                    | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)  | ha             | 1                      | 11 600,00                                | 11 600,00                    | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)   | ha             | 1                      | 4 350,00                                 | 4 350,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona   | ha             | 47                     | 2 000,00                                 | 94 000,00                    | 31.3.2027                              |
| 6.3.3  | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ   | ks             | 2                      | 17 000,00                                | 34 000,00                    | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |
| 6.3.4  | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)   | 100 bm         | 1                      | 6 000,00                                 | 6 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)  | ha             |                        |  |                              |  |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)   | ha             | 1                      | 14 000,00                                | 14 000,00                    | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 ii)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)   | ha             | 1                      | 8 000,00                                 | 8 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |

|  |  |    |    |          |                     |                                  |
|--|--|----|----|----------|---------------------|----------------------------------|
| 6.3.5 iii)                               | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1  | 3 000,00 | 3 000,00            | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč     |  |    |    |          | 388 550,00          | xxxxx                            |
| 6.4                                      | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                   | ha | 56 | 700,00   | 39 200,00           | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč        |  |    |    |          | 39 200,00           | xxxxx                            |
| <b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>       |  |    |    |          |                     |                                  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    |  |    |    |          | 488 750,00          |                                  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    |  |    |    |          | 388 550,00          |                                  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    |  |    |    |          | 39 200,00           |                                  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         |  |    |    |          | <b>916 500,00</b>   |                                  |
| DPH 21% v Kč                             |  |    |    |          | 192 465,00          |                                  |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b> |  |    |    |          | <b>1 108 965,00</b> |                                  |

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizací PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizací není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

#### Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ