

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Domažličky**

|                                              | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku                                                                                         | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                          |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                 | bod            | 3                      | <b>5 000,00</b>                          | 15 000,00                    | 30.3.2027                               |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                     | ha             | 115                    | <b>1 500,00</b>                          | 172 500,00                   | 30.3.2027                               |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  | 100 bm         | 50                     | <b>3 300,00</b>                          | 165 000,00                   | 30.6.2027                               |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                              | 100 bm         | 7                      | <b>4 000,00</b>                          | 28 000,00                    | 30.6.2027                               |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                          | ha             | 115                    | <b>600,00</b>                            | 69 000,00                    | 30.6.2027                               |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                   | ha             | 115                    | <b>600,00</b>                            | 69 000,00                    | 28.9.2027                               |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                  |                |                        |                                          | <b>518 500,00</b>            | <b>29.10.2027</b>                       |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                           |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                    | ha             | 114                    | <b>1 500,00</b>                          | 171 000,00                   | 30.9.2028                               |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy                                                                  | ha             | 49                     | <b>800,00</b>                            | 39 200,00                    |                                         |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy                        | 100 bm         | 39                     | <b>200,00</b>                            | 7 800,00                     |                                         |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm         | 6                      | <b>200,00</b>                            | 1 200,00                     |                                         |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy                                                                     | ks             | 3                      | <b>200,00</b>                            | 600,00                       |                                         |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                              | ha             |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.3.2 h) i)                                  | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                     | ha             | 1                      | <b>10 497,00</b>                         | 10 497,00                    | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě  |
| 6.3.2 h) ii)                                 | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                     | ha             | 1                      | <b>4 497,00</b>                          | 4 497,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě  |
| 6.3.2 h) iii)                                | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                    | ha             | 1                      | <b>2 247,00</b>                          | 2 247,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě  |
| 6.3.2                                        | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                            | ha             | 114                    | <b>1 500,00</b>                          | 171 000,00                   | 31.8.2029                               |
| 6.3.3                                        | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                      | ks             | 2                      | <b>3 000,00</b>                          | 6 000,00                     | do 1 měsíce od výzvy Objednatele        |
| 6.3.4                                        | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice                                                                                 | 100 bm         | 1                      | <b>5 000,00</b>                          | 5 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5                                        | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                             | ha             |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.3.5 i)                                     | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                    | ha             | 1                      | <b>10 497,00</b>                         | 10 497,00                    | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5 ii)                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                    | ha             | 1                      | <b>4 497,00</b>                          | 4 497,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5 iii)                                   | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)                                                                   | ha             | 1                      | <b>2 247,00</b>                          | 2 247,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| <b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                  |                |                        |                                          | <b>436 282,00</b>            | <b>xxxxx</b>                            |
| <b>6.4</b>                                   | <b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>                                                                                              | ha             | 115                    | <b>700,00</b>                            | 80 500,00                    | <b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b> |
| <b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>     |                                                                                                                                  |                |                        |                                          | <b>80 500,00</b>             | <b>xxxxx</b>                            |

| Rekapitulace kalkulace ceny              |  |  |  |                     |  |
|------------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    |  |  |  | 518 500,00          |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    |  |  |  | 436 282,00          |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    |  |  |  | 80 500,00           |  |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         |  |  |  | <b>1 035 282,00</b> |  |
| DPH 21% v Kč                             |  |  |  | 217 409,22          |  |
| <b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b> |  |  |  | <b>1 252 691,22</b> |  |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Plzeň

Datum: 07. 10. 2024

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Místo: Písek

Datum: 07. 10. 2024

*elektronicky podepsáno*

Jméno: Ing. Jiří Papež

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel, reprezentant sdružení

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.