
 

                                                                                  

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I 
 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení 

dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "zákon") 

  

Zadavatel:  
Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  

Sídlo:  Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice  

Zastoupený:  
Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

IČO / DIČ:  01312774 / CZ 01312774  

  

Název veřejné zakázky:  Realizace účelové komunikace KV 3-1 v k.ú. Všeteč 

Sp. značka / č.j.:  SP8976/2024-505101 / SPU 397994/2024 

UID:  spudms0000001493 

Druh zadávacího řízení:  
dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní 
řízení     

Druh veřejné zakázky:  stavební práce 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, (dále  

jen „zadavatel“), obdržel dne 04.10.2024, v souladu s ustanovením článku 2, bodu 2.5 

Zadávací dokumentace, Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Znění žádosti: 

Prosím o informaci ohledně SO SO401 – Přeložka sdělovacího vedení. Přeložku lze provádět 

vlastními kapacitami, subdodávkou nebo si vlastník sdělovacího vedení požaduje určit 

dodavatele na přeložku. 

 

Odpověď:  

Dle aktuálního sdělení správce sítě, společnosti T-Mobile, je hloubka uložení jejich zařízení 

cca 1m. Správce sítě nepředpokládá, že bude nutné přeložku provádět. Jejich zástupce 

však bude muset být přizván ke všem pracím, které budou prováděny v místě uložení. 

Na základě výše uvedeného Zadavatel provedl změnu Zadávací dokumentace, Smlouvy o 

dílo a Přílohy č. 7 – soupis stavebních prací. Stavební objekt SO 401 nebude předmětem 

díla veřejné zakázky. Předmětem plnění veřejné zakázky bude SO 101 – Účelová 

komunikace KV 3-1 (Čl. 2.1 Zadávací dokumentace_změna 08.10.2024, Smlouva o 

dílo_změna 08.10.2024 – Příloha č. 1. Specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací) 

Zadavatel nahrazuje původní přílohu č. 7 zadávací dokumentace novou přílohou s názvem 

Příloha č. 7 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_změna 08.10.2024.  

Toto vysvětlení nemá vliv na možný okruh účastníků předmětné veřejné zakázky. 



 

                                                                                  

 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v článku 13, bodu 13.2 Zadávací 

dokumentace. Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena na 25.10.2024 do 09:00 hodin. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace_změna 08.10.2024 

Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo na zhotovení stavby_změna 08.10.2024 

Příloha č. 7 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_změna 08.10.2024 (.unixlm, .xlsx)  

 

 

 

V Českých Budějovicích dne 08.10.2024 

 

 

elektronicky podepsáno 

 

……………………………………………..  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                                    
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