

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	288	<b>600,00</b>	172 800,00	31.3.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	9	<b>2 000,00</b>	18 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	<b>3 400,00</b>	622 200,00	31.3.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	12	<b>3 000,00</b>	36 000,00	30.6.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	5	<b>4 000,00</b>	20 000,00	31.3.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	297	<b>300,00</b>	89 100,00	30.6.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	297	<b>300,00</b>	89 100,00	30.6.2026
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 047 200,00</b>	<b>30.6.2026</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	297	<b>1 100,00</b>	326 700,00	30.9.2027
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	10	<b>1 000,00</b>	10 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	<b>1 000,00</b>	20 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	<b>1 000,00</b>	20 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	<b>50 000,00</b>	50 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ <sup>11)</sup>	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha <sup>11)</sup>	ha	1	<b>7 700,00</b>	7 700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha <sup>11)</sup>	ha	1	<b>4 400,00</b>	4 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha <sup>11)</sup>	ha	1	<b>1 650,00</b>	1 650,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	297	<b>700,00</b>	207 900,00	<b>30.6.2028</b>
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>20 000,00</b>	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>10 200,00</b>	10 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení <sup>12)</sup>	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha <sup>12)</sup>	ha	1	<b>4 900,00</b>	4 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha <sup>12)</sup>	ha	1	<b>2 800,00</b>	2 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha <sup>12)</sup>	ha	1	<b>1 050,00</b>	1 050,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					<b>707 300,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	297	<b>650,00</b>	193 050,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					<b>193 050,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 047 200,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					707 300,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					193 050,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 947 550,00</b>	
DPH 21% v Kč					408 985,50	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 356 535,50</b>	

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.