

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Chodová Planá

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	<b>10 000,00</b>	0,00	28.2.2026
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	<b>10 000,00</b>	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	8	<b>3 000,00</b>	24 000,00	28.2.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	<b>30 000,00</b>	0,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	<b>25 000,00</b>	0,00	28.2.2026
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	<b>25 000,00</b>	25 000,00	31.3.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	0	<b>25 000,00</b>	0,00	31.3.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	0	<b>25 000,00</b>	0,00	31.3.2026
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	8	<b>4 500,00</b>	36 000,00	28.2.2026
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	8	<b>4 500,00</b>	36 000,00	31.4.2026
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>121 000,00</b>	<b>31.4.2026</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	8	<b>4 500,00</b>	36 000,00	31.8.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	8	<b>3 000,00</b>	24 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	15	<b>2 400,00</b>	36 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	0	<b>20 000,00</b>	0,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0	<b>100 000,00</b>	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	<b>4 500,00</b>	4 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	<b>1 000,00</b>	1 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	<b>500,00</b>	500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	8	<b>4 500,00</b>	36 000,00	30.09.2026
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>7 500,00</b>	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>25 000,00</b>	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	<b>4 500,00</b>	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	<b>1 000,00</b>	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	<b>500,00</b>	500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>159 000,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>6.4</b>	<b>Hlavní celek 3 „Mapové dílo“</b>	ha	8	<b>4 500,00</b>	36 000,00	<b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b>
<b>„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>36 000,00</b>	<b>xxxxx</b>
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				121 000,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				159 000,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				36 000,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>316 000,00</b>	
DPH 21% v Kč					66 360,00	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>382 360,00</b>	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Tachov

Datum: 23. 10. 2024

GEOREAL spol. s r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 23. 10. 2024

\_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Olga Chvátalová

Funkce: vedoucí Pobočky Tachov

\_\_\_\_\_  
Jméno: Martin Vondráček

Funkce: jednatel