Číslo smlouvy objednatele: 1156-2024-523202
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ČJ.: SPU 408233/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:


SMLOUVA O DÍLO č. 1156-2024-523202
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Zastoupená:	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech zastoupená: 	JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko
						Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
Tel.:						+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
						+420 725 765 796 – Ing. Hebelková
E-mail:						blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:					3723001/0710
DIČ:						CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem
AGERIS s.r.o.
Sídlo:							Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
IČO:							255 76 992
Tel.:							xxx
E-mail:							xxx
ID datové schránky:					zr6jqnz
Bankovní spojení:					ČSOB a.s.
Číslo účtu:						382293143/0300
DIČ:							CZ25576992 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.
(dále jen „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy a realizační projekt v části k. ú. Holšten“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).




Čl. I
Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“):
Název stavby: Vodohospodářské opatření a polní cesta v k. ú. Holštejn
Místo stavby: katastrální území Holštejn, obec Holštejn, okres Blansko, kraj Jihomoravský
(dále jen „stavba“).
1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „dílo“).
Podrobná specifikace díla je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
Zhotovitel předloží projektovou dokumentaci minimálně 60 pracovních dnů před stanovenou lhůtou pro předání díla objednateli. Objednatel zajistí posouzení této projektové dokumentace prostřednictvím externí smluvně zajištěné společnosti. Objednatel následně předloží výsledek posouzení zhotoviteli, který zohlední závěry z posudku a projektovou dokumentaci opraví.
1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení.
1.4 Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.


Práva a povinnosti smluvních stran
1.5 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za dílo. 
1.6 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
1.7 [bookmark: _Hlk17798585]Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.
1.8 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
1.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
1.10 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
1.11 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou částí díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při zhotovení díla nezpracoval.
1.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení díla dle této smlouvy. 
1.13 Pokud byla k provedení díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za dílo o její hodnotu.
1.14 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za dílo. 
1.15 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s vytvořením díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.
1.16 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.  
1.17 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 
1.18 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.


[bookmark: _Ref376528450]
Doba plnění
1.19 [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:
1.19.1 Lhůta pro předání díla je stanovena následovně:
a) Projektová dokumentace: do 8 měsíců od výzvy objednatele 
b) Stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): do 1 měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu. 
3.1.2	Na základě závěrů z podrobného geotechnického průzkumu, který byl v potřebném rozsahu proveden v rámci jednoduchých pozemkových úprav v části k. ú. Holštejn, bude v projektové dokumentaci navržen způsob založení jednotlivých stavebních objektů, bude specifikována případná sanace zemní pláně, využití zemin a stávajících konstrukčních vrstev při realizaci stavby. 



Předání a převzetí plnění
1.20 Místem pro předání díla je sídlo objednatele. 
1.21 Vyhotovení díla se skládá ze dvou etap: 
a) vypracování projektové dokumentace
b) zajištění povolení záměru (dříve stavební povolení - souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci). 
1.22 Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebezpečí za škody na díle.
1.23 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí jednotlivých částí díla (projektová dokumentace a pravomocné stavební povolení) budou vyhotoveny protokoly, jenž budou podepsány osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel neuzná opravu vyčtených vad a neodělků nedojde k uhrazení faktury za zhotovení díla. Okamžikem převzetí bezvadného díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a přechází na něj nebezpečí škody na díle. 



Cena a způsob platby
1.24 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 3.10.2024.
[bookmark: _Hlk36122845][bookmark: _Hlk36122353]Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa.
1.25 Celková cena za provedení díla činí 389 000,00 Kč bez DPH, tj. 470 690,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Cena bude doplněna do přílohy č. 2 této smlouvy.
Z toho:
a) Cena za zpracování projektové dokumentace činí 359 000,00 Kč bez DPH, tj. 434 390,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
b) Cena za zajištění pravomocného povolení záměru (dříve stavební povolení) činí 30 000,00 Kč bez DPH, tj. 36 300,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 
1.26 Cena za dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.  
1.27 Cena bude uhrazena na základě faktur. Faktury budou uhrazeny objednatelem po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, další faktury budou uhrazeny objednatelem po předání stavebního povolení (souhlasu/rozhodnutí s doložením právní moci).
1.28 Cena plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
1.29 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým datemsplatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou. Přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí díla, ze ktrerého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky. 
1.30 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
1.31 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí1569/18, 678 01 Blansko.



Záruka za jakost a vady
1.32 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za předaného dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
1.33 Záruka za jakost plnění trvá 60 měsíců ode dne předání projektové dokumentace dle této smlouvy. 
1.34 Záruka se vztahuje na veškeré vady díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit. 
1.35 [bookmark: _Ref376528927]Zhotovitel je povinen vady plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace. 



Aktualizace plnění
7.1  	Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).
7.2	Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
7.3	Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
7.4	Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
7.5	Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl.I, čl.II a záruky uvedené v čl. VI smlouvy. 



Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
1.36 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
1.37 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
1.38 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 
Pojištění zhotovitele
[bookmark: _Hlk19543338]9.1 	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 500 000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.


[bookmark: _Ref376798291]
Licenční ujednání
1.39 Vzhledem k tomu, že součástí díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. smlouvy.
1.40 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
1.41 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
1.42 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
1.43 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
1.44 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.



Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
1.45 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho části ve lhůtě  dle Čl.III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH dle Čl. V odst. 5.2 z ceny dílčího plnění dle smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.46 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla či jeho části dle Čl. VI odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny takového díla či jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 1 000 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení.
1.47 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.
1.48 [bookmark: _Hlk72919991]V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
1.49 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
1.50 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
1.51 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
1.52 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.  
1.53 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím díla. 
1.54 [bookmark: _Hlk71720294]Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla porušením povinnosti ze strany zhotovitele.
1.55 [bookmark: _Hlk72742281]Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
1.56 [bookmark: _Hlk71720356]Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.
1.57 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli.


[bookmark: _Hlk72140552][bookmark: _Hlk71720533] 
Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby
12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 
12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.: xxx
E-mail:	xxx 
Za zhotovitele:
Jméno/funkce: xxx	
Tel.: xxx	
E-mail:	xxx



Závěrečná ustanovení
1.58 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
1.59 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
1.60 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.61 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
1.62 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
1.63 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
1.64 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
1.65 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
1.66 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace
Příloha č. 2 Soupis prací PD
Příloha č. 3 Plná moc k zastupování objednatele 
1.67 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy
1) Specifikace plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace
2) Soupis prací PD
3) Plná moc k zastupování objednatele

V Blansku dne 29. října 2024				V Brně dne 23. října 2024 







……………………………………..	……………………………………….
	JUDr. Ivana Antlová	Ing. Ivo Podracký		
	vedoucí pobočky Blansko	jednatel společnosti
	Státní pozemkový úřad					        AGERIS s.r.o.	
	(objednatel)	(zhotovitel)





Příloha č. 1 – Podrobná specifikace díla – vypracování projektové dokumentace 

1. Plnění
1.1. Podmínky provádění plnění
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována do podoby jednostupňové PD (pro stavební povolení v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP + DPS). Projektová dokumentace bude členěna na objekty (vodohospodářská, dopravní, ekologická část bude rozdělena na samostatné objekty), přičemž každý objekt bude mít samostatný soupis prací a oceněný položkový rozpočet. 
1.1.3. Případný návrh výsadeb bude proveden v souladu se Standarty péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 001:2013 výsadba stromů a SPPK A02 003:2014 výsadba a řez keřů a lián, které schválila AOPK v roce 2013 a 2014. Případné ošetření stromů řezem bude navrženo v souladu se Standartem péče o přírodu a krajinu SPPK A02 2013 Řez stromů. 
1.1.4. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
1.1.5. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) bude odevzdán ve formátech  „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „*xls / *xlsx“ a „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz), bude obsahovat plné popisy položek, označení cenové soustavy, R položky budou použity pouze v nezbytných případech, nebudou uváděny názvy komerčních produktů, tj. je nepřípustné zadat konkrétního výrobce daného dílu. Pouze v odůvodněných případech (součástí musí být odůvodnění) pokud jejich užití bude nezbytně nutné, bude textová část PD obsahovat následující text: „Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.“ Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.6. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě zajištění stavebního povolení zajistí zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.
1.1.7. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválených pozemkových úprav, včetně zajištění funkční návaznosti stavby, např. u polních cest řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.
1.1.8. Projektová dokumentace bude v případě potřeby obsahovat podklady k žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ustanovení § 1 písm. a) až h) a písm. k) vyhl. č. 77/1996 Sb.
1.1.9. Projektová dokumentace bude v případě potřeby obsahovat posudek pro zařazení vodního díla do kategorie s návrhem podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný odborně způsobilou osobou podle § 61 odst. 10 téhož zákona. Součástí projektové dokumentace je zajištění dat ČHMÚ, v případě potřeby i vypracování manipulačního a provozního řádu. 
1.1.10. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. Projektová dokumentace bude obsahovat přesné zaměření a specifikaci stromů a keřů určených ke kácení. Součástí PD bude tabulka, ve které budou specifikovány stromy (druh, obvod kmene) určených ke kácení , v situaci budou zakresleny stromy určené ke kácení. 
Součástí rozpočtu následné péče nemůže být oprava oplocení z důvodu běžného opotřebení a náhradní výsadba za uhynulé rostliny, neboť toto je předmětem záruky. 
1.1.11. Specifikace stavby je dána plánem společných zařízení v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Holštejn.
1.1.12. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.13. Součástí díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení díla potřebné.
1.1.14. Zadavatel požaduje:
· kontrolu formátu unixml (validátor a reader na www.unixml.cz )
· po importu do programu KROS bude zřejmé, že se jedná o soupis prací pro veřejnou zakázku (objeví se označení „VZ“ u importovaného soupisu)
· položky budou obsahovat výkaz výměr
· uvedení plného popisu položek
· uvedení cenové soustavy
· aktuálnost rozpočtu
· min počet tzv. R-položek. 
1.1.15. Každý prvek PSZ (který je v PSZ označen jako samostatný prvek, tedy např. BC, BK, PC, nádrž apod.) bude mít zpracovaný svůj vlastní samostatný rozpočet a soupis prací (unixml, excel), a to včetně vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Prvek PSZ může být tvořen několika stavebními objekty (SO) např. nádrž je prvek PSZ, který obsahuje stavební objekty: SO1 hráz, SO2 zátopu, SO3 požerák, SO4 bezpečnostní přeliv atd. Pokud zpracovávaná PD bude obsahovat více prvků PSZ, bude mít každý prvek svůj vlastní rozpočet, včetně samostatně vyčíslených VRN. Bude zpracován do jednoho souboru s příslušným počtem záložek (listů) dle stavebních objektů, na 1.listě bude rekapitulace celé zakázky. 
1.1.16. Soupis prací bude obsahovat vedlejší a ostatní náklady:
· Vedlejší náklady – zejména náklady související s vybudováním, a likvidací staveniště, náklady na ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby (např. náklady spojené s absencí manipulačního pruhu pro stavbu), náklady spojené s provozními nebo dopravními omezeními
· Ostatní náklady – náklady vyplývající z podmínek zadávací dokumentace na realizaci stavby, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu vedlejších nákladů, které budou v průběhu zpracování PD upřesněny:
· Archeologický průzkum
· Informační tabule financování, včetně výroby, materiálu, osazení – trvalá
· Informační tabule financování, včetně výroby, materiálu, osazení – dočasná
· Náklady na značení zákazu vstupu na staveniště
· Náklady na dopravní značení a omezení provozu při výstavbě (bude-li třeba)
· Náklady na dočasný zábor půdy
· Náhrady škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby
· Geodetické náklady na vytyčení pozemků pro stavbu
· Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
· Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (případně geometrický plán pro kolaudační řízení)
· Dopravní značení
· Vytyčení inženýrských sítí
· Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zátěžovou deskou
· Provedení zkoušky únosnosti horní podkladové vrstvy statickou zátěžovou deskou
· Úprava dočasných skládek 
1.1.17. Soupis prací bude zpracovatelem PD vyhotoven tak, aby výsledné hodnoty cen stavby i jednotlivých stavebních objektů (bez DPH, výše DPH, s DPH) byly zaokrouhleny na dvě desetinná místa (novela č. 80/2019 Sb. zákona o DPH platná od 1.10.2019). 
1.1.18. Jedno paré díla v elektronické formě bude odevzdáno v anonymizované verzi (znečitelnění os. údajů) tj. textová (PD, GTP, studie aj.) ani výkresová část nebude obsahovat osobní údaje (jméno, příjmení, titul, tel., e-mail, bydliště, podpis aj.) osob, které zhotovovaly dílo. Dále nebude v textu uvedeno jméno a příjmení vlastníků dotčených pozemků, vyjádření DOSS a ostatních nebudou obsahovat podpisy osob 9. V textové části souhrnné zprávy budou pro potřeby statistických údajů zadavatele vyčísleny následující údaje:
· celkový zábor polních cest v ha
· celkový zábor vodohospodářského opatření v ha
· celkový zábor na protierozní opatření v ha
· výčet parcel a vlastníků
· délka jednotlivých opatření v km (tj. PEO, ekologická opatření) 
1.1.19. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Soupis prací a rozpočet (včetně VRN) bude zpracován pro každý objekt zvlášť. Soupis prací bude v případě výsadby zeleně zpracován včetně 3-leté pěstební (následné) péče.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu díla:
Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů: 
1.2.1. Dokumentační základna díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s plánem společných zařízení jednoduchých pozemkových úprav v části k.ú. Holštejn bez výměny vlastnických práv za účelem umístění a realizace společných zařízení a s příslušnými právními předpisy a technickými normami.
1.2.2.	Plán společných zařízení:
Plán společných zařízení zpracuje zhotovitel této veřejné zakázky malého rozsahu v rámci první části díla, tj. jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Holštejn za účelem umístění a realizace společných zařízení na pozemích obce Holštejn dle § 4 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.





Příloha č. 2 - Soupis prací PD
	Společné zařízení
	PD
	Stavební povolení
	Cena celkem bez DPH (Kč)
	DPH 21% (Kč)
	Cena celkem včetně DPH (Kč)

	
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)
	
	
	

	Vodohospodářské opatření (bude specifikováno dle PSZ)
	209 000,00
	252 890,00
	14 500,00
	17 545,00
	223 500,00
	46 935,00
	270 435,00

	Polní cesta (bude specifikováno dle PSZ)
	100 000,00
	121 000,00
	14 500,00
	17 545,00
	114 500,00
	24 045,00
	138 545,00

	Ekologické opatření (bude specifikováno dle PSZ)
	50 000,00
	60 500,00
	1 000,00
	1 210,00
	51 000,00
	10 710,00
	61 710,00

	Celkem
	359 000,00
	434 390,00
	30 000,00
	36 300,00
	389 000,00
	81 690,00
	470 690,00





Příloha č. 3


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á   M O C

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Zastoupený: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

z m o c ň u j e    

společnost:		AGERIS s.r.o. 
se sídlem:		Jeřábkova 5, 602 00 Brno
IČO:			255 76 992
zastoupená:		Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu Vodohospodářské opatření a polní cesta v k. ú. Holštejn dle smlouvy o dílo uzavřené dne 29. října 2024 mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností AGERIS s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu čl. I. této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn k těmto právním jednáním:

· podání žádosti o vydání stavebního povolení
· doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu 
· převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu 
· vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu
· další právní jednání směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně jednání s dotčenými orgány

[bookmark: _Hlk19542743]Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Blansku dne 29. října 2024



[bookmark: Text16]……………………………………….
JUDr. Ivana Antlová
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad



Plnou moc přijímá: …………………………
			Ing. Ivo Podracký
			jednatel společnosti
			AGERIS s.r.o.	
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