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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8+4
	1 000 
	12 000 
	31.08.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2 000 
	10 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	295
	800 
	236 000 
	31.10.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	379
	800 
	303 200 
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	4 000 
	0 
	31.10.2018

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	ha
	269
	1 000 
	269 000 
	31.10.2018

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	133*
	1 300 
	172 900 
	31.01.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	17
	4 000 
	68 000 
	31.01.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	15
	4 000 
	60 000 
	31.01.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	674
	500 
	337 000 
	31.01.2019

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	4 000 
	0 
	31.01.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	674
	900 
	606 600 
	31.01.2019

	 Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	2 074 700 
	31.1.2019

	* hranice s k.ú. Hlavatce započtena v obvodech KoPÚ Hlavatce
	
	

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	674
	1 000 
	674 000 
	30.11.2020

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	12
	1 000 
	12 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	16
	1 000 
	16 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	674
	1 000 
	674 000 
	31.10.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	13 000 
	39 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	1 415 000 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	674
	400
	269 600 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	269 600 
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	5
	1000
	5 000 
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	5 000 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	2 074 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	1 415 000 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	269 600 Kč
	

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	
	5 000 Kč
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	3 764 300 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	790 503 Kč
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	4 554 803 Kč



