Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění
1. Plnění
1.1. Podmínky provádění Plnění
1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dodavatel si prověří statiku nástavby objektu.
1.1.3. Položkové výkazy výměr a kontrolní rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací např. „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat taktéž položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby 
a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.   
1.1.4. Zhotovitel zajistí projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, popř. s vlastníky pozemků dotčených stavbou, včetně závazných stanovisek DOSS 
a organizací. V průběhu zpracování dílčích projektů si zajišťuje odborné konzultace, popř. vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Dále do projektové dokumentace zakreslí veškeré podzemní a nadzemní sítě nacházející se v prostoru stavby a v nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí. Formou konzultací nebo stanovisek si zhotovitel prověří garantované kapacity médií pro celý objekt.  
1.1.5. Projektová dokumentace DPS bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
1.1.6. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale 
o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
1.1.7. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních 
v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, se „slepým“ výkazem výměr a kontrolním rozpočtem stavby ve stupni PD pro stavební povolení a ve stupni dokumentace pro provedení stavby ve formátu: xls, xlsx, pro každý stupeň zvlášť.
1.1.8. Součástí projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) bude návrh harmonogramu stavby, který bude vycházet z orientačních rozpočtových nákladů.
1.1.9. Zhotovitel bude v předmětu plnění respektovat návrh dispozičního uspořádání jednotlivých podlaží dle Přílohy č.3. Objednatel připouští vlastní úpravy řešení zhotovitelem, které musí být předem odsouhlaseny objednatelem. 
1.1.10. Projekt výtahu bude součástí jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 
1.1.11. Projekt stavby bude vycházet z předpokladu, že celý objekt bude v době výstavby uvolněný, bez jakéhokoliv provozu. 
1.1.12. Projekt bude řešit možnost výměny rozvodů médií s posouzením stávajícího stavu. Projektant prověří využití stávající kotelny a jejího vybavení. 
1.1.13. Součástí projektu (DPS) je i návrh uspořádání nábytku, a to včetně specifikace a výkazu, dále zařizovací předměty též včetně specifikací.
1.1.14. Délka trvání dozoru projektanta na stavbě vychází z doby výstavby, která je odhadována na dobu cca 8 měsíců, s tím, že se bude zhotovitel povinně účastnit pravidelných týdenních kontrolních dnů a dále dle potřeby stavby min. 1x týdně. V případě potřeby budou kontroly ještě zajišťovány operativně dle potřeby.
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