
Položkový výkaz činností –  Příloha Dodatku č.4 ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Skuhrov nad Bělou

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet MJ 

dle 

dodatku č. 

4

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem dle 

dodatku č. 4       v 

Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 600,00 9 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 25 3 000,00 75 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 337 800,00 269 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 410 900,00 369 000,00

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení 

obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
 100 bm 167 1 900,00 317 300,00 30.9.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 101 1 900,00 191 900,00 30.9.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro 

účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 8)
 100 bm 42 1 900,00 79 800,00 30.9.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 747 350,00 261 450,00 30.9.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 746 280,00 208 880,00 15.11.2023

1 781 930,00 15.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 747 600,00 448 200,00

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy ha 80 600,00 48 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
100 bm 250 570,00 142 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
100 bm 10 750,00 7 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 4 200 4 200,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 2 400 2 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 900 900,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 

11 odst. 1 Zákona
ha 747 700 522 900,00 28.6.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) 100 bm 1 5 000 5 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) ha 1 4 900 4 900,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) ha 1 2 800 2 800,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) ha 1 1 050 1 050,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 220 350,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 747 400,00 298 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.1 i) b)

31.3.20226.2.1

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

15.1.2025

30.9.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



298 800,00 xxxxx

1 781 930,00

1 220 350,00

298 800,00

3 301 080,00

693 226,80

3 994 306,80

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
"Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales - KoPÚ 

Skuhrov nad Bělou"

Místo: Rychnov nad Kněžnou

Datum: 25.3.2025

Místo: Chrudim

Datum: 25.3.2025

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

________________________________ 

Funkce: jednatelé společnosti

________________________________ 

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet 

výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. 

Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 

6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za 

aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o 

schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a 

dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s 

předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

Jméno: Mgr. Alena Rufferová

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých 

dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

Jméno: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci 

limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.


