

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	<b>1 100,00</b>	9 900,00	15.10.2024
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	<b>3 300,00</b>	13 200,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	171	<b>1 650,00</b>	282 150,00	15.10.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	101	<b>2 640,00</b>	266 640,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>130</b>	<b>3 740,00</b>	<b>486 200,00</b>	15.5.2025
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	<b>10</b>	<b>4 400,00</b>	<b>44 000,00</b>	15.5.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	272	<b>660,00</b>	179 520,00	15.11.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	272	<b>660,00</b>	179 520,00	15.8.2025
<b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b>					<b>1 461 130,00</b>	<b>15.9.2025</b>
<b>6.3</b>	<b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	272	<b>1 540,00</b>	418 880,00	15.11.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	29	<b>2 200,00</b>	63 800,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	95	<b>1 100,00</b>	104 500,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	2	<b>5 500,00</b>	11 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0	<b>110 000,00</b>	0,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	<b>10 780,00</b>	10 780,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	<b>6 160,00</b>	6 160,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	<b>2 310,00</b>	2 310,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	272	<b>1 980,00</b>	538 560,00	15.12.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>33 000,00</b>	66 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	<b>8 800,00</b>	8 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	<b>13 860,00</b>	13 860,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	<b>7 920,00</b>	7 920,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	<b>2 970,00</b>	2 970,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 255 540,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	272	1 100,00	299 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					299 200,00	xxxxx
<b>Rekapitulace kalkulace ceny</b>						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 461 130,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 255 540,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					299 200,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>3 015 870,00</b>	
DPH 21% v Kč					633 332,70	
<b>Celková cena Díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 649 202,70</b>	