
SMLOUVA NA NÁSLEDNOU PÉČI O ZELEŇ
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj 
	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
	v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
	Tel.:	+420 725 548 187 
	E-mail:	marta.srnkova@spu.gov.cz
	ID DS:	z49per3
	Bankovní spojení:	ČNB
	Číslo účtu:	3723001/0710
	IČO:	01312774
	DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno:	KHL-EKO, a.s.
Sídlo:	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
zastoupený: Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva
tel./fax:	+420 xxx xxx xxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	mbcertz
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax:	+420 xxx xxx xxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	UniCredit Bank
číslo účtu:	2112139209/2700
IČO:	26160277
DIČ:	CZ26160277
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 13. 02. 2025
Zadávací dokumentace ze dne: 07. 01. 2025
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 07. 03. 2025
Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění následné péče o zeleň  v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pavlovice                u Jestřebí dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky „Výsadba biokoridoru LBK 1060/1062 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí – 2024 – II“ (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je zajištění následné péče o zeleň (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletních služeb při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 




Čl. II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:
Název díla:           Výsadba biokoridoru LBK 1060/1062 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí 
     – následná péče
Místo plnění:        Okres Česká Lípa, obec Jestřebí, k. ú. Pavlovice u Jestřebí
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost NDCON s. r. o., č. zakázky 770/20. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.
2. Součástí realizace díla jsou zejména tyto činnosti:
a. Zajištění všech dodávek, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
e. Zařízení místa plnění,  a po ukončení prací jeho vyklizení.
f. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
g. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
h. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
i. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
j. [bookmark: _Hlk18573275]Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
k. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 13. 02. 2025. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti 
a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. [bookmark: _Hlk13050214]Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí	502 201,20 Kč
DPH 21 % činí	105 462,25 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	607 663,45 Kč
a) [bookmark: _Hlk18668301]1. rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH 	149 660,45 Kč
	DPH	31 428,69 Kč
	Cena včetně DPH	181 089,14 Kč
b) 2. rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH 	154 660,45 Kč
	DPH	32 478,69 Kč
	Cena včetně DPH	187 139,14 Kč
c) [bookmark: _Hlk36122845]3. rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH 	197 880,30 Kč
	DPH	41 554,87 Kč
	Cena včetně DPH	239 435,17 Kč

5. [bookmark: _Hlk72493753]Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy 
i v elektronické podobě.
Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. [bookmark: _Hlk130984087][bookmark: _Hlk130992003]Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí   poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 20.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem nebo jiným dozorem objednatele (dále jen „dozorem objednatele“) 
a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Realizaci následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. 
Poslední faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání 
a převzetí díla dle této smlouvy. Tato faktura bude doručena objednateli nejpozději do 30.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu 
o předání a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
4. [bookmark: _Hlk136871899]Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
5. [bookmark: _Hlk130907391]Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené dozorem objednatele a potvrzené objednatelem. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.
Čl.V  Doba plnění
1. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. 
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi díla. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě 
a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.
3. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
a. Lhůta pro předání a převzetí místa plnění: v den protokolárního převzetí vysázené zeleně ze smlouvy na výsadbu zeleně (PRV) „Výsadba biokoridoru LBK 1060/1062 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí” objednatelem, při splnění podmínky uvedené v bodu 3, písm. b) čl. XVIII této smlouvy  
b. [bookmark: _Hlk186807560]Lhůta pro zahájení díla: následující den po protokolárním převzetí vysázené zeleně ze smlouvy na výsadbu zeleně (PRV) „Výsadba biokoridoru LBK 1060/1062 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí” objednatelem, při splnění podmínky uvedené v bodu 3, písm. b) čl. XVIII této smlouvy
c. Lhůta pro dokončení tříleté následné péče o zeleň: poslední den lhůty v délce 36 měsíců od zahájení díla 
d. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:
1. Rok: 	nejdříve poslední den lhůty v délce 12 měsíců od zahájení díla
2. Rok: 	nejdříve poslední den lhůty v délce 24 měsíců od zahájení díla
3. Rok: 	nejdříve poslední den lhůty v délce 36 měsíců od zahájení díla
Čl.VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 
Čl. VII   Povinnosti zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk18574517][bookmark: _Hlk18574587]Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) 
v přiměřeném  rozsahu dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést průběžně evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení následné péče, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů. 
2. Zhotovitel se zavazuje na místě plnění - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy, 
b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a  lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. 
7. [bookmark: _Hlk16767394]Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo  místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. [bookmark: _Hlk136872063][bookmark: _Hlk136608781]Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání 
a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů; 
b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky); 
c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
· využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
· tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
· předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
· předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi 
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 
e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. [bookmark: _Hlk16767592]Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v minimální výši rovné ceně díla vč. DPH, tj. 607 663,45 Kč. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. [bookmark: _Hlk16767667]Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít 
a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
Čl. IX Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění. 
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
[bookmark: _Ref376426659]Čl. X Provedení a předání, převzetí díla  
Místo plnění
1. [bookmark: _Hlk130910303]Místo plnění bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 3 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného  si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedeném zajištění následné péče, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací
5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny
9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo dozor objednatele kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly. 
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním. 
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

Předání a převzetí díla 
14. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě. 
15. [bookmark: _Hlk18919429]Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před lhůtou pro ukončení prací a v této lhůtě předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa. 
16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevezme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. 
a v termínu dle čl. V. této smlouvy.
ii. [bookmark: _Hlk18575104]O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
iii. Objednateli budoupředány následující doklady:
1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
2. certifikáty použitých materiálů, 
3. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků. 
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Čl. XI Evidence
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci dozoru objednatele, je povinen/na se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 
5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence. 
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu realizace péče o zeleň a ke dni předání díla. 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
4. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
5. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
6. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
8. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
9. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
10. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty pro zahájení prací dle  této smlouvy.
11. [bookmark: _Ref376379666]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází plnění díla dle  této smlouvy. 
12. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
13. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad 
a nedodělků. 
14. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
15. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
16. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
17. [bookmark: _Hlk18575330][bookmark: _Hlk19711976]V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1 a čl. XIII, odst. 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. 
18. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
19. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
20. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
21. [bookmark: _Hlk130910950]Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, a nebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatelev rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li sjednána náprava,
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno 
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 
5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. [bookmark: _Hlk16768800]Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
Čl. XV. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby
1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
[bookmark: _Hlk132373401]dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele:
Jméno/funkce: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa	
Tel.:	+420 725 548 187
E-mail:	 marta.srnkova@spu.gov.cz
Za zhotovitele:
Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Tel.:	+420 xxx xxx xxx
E-mail:	 xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XVI Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře 
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem .
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 
a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel l či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel l musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
7. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
Čl. XVII Nepodstatné změny závazku
1. [bookmark: _Hlk18575489]Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně 
a vlivu na lhůtu předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu volit variantně: MS Excel/unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou část zvlášť. 
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
Čl. XVIII Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti poté, co bude splněna poslední z následujících podmínek, a to v pořadí, které je níže uvedeno: 
a. dojde k jejímu uveřejnění v registru smluv;
b. zhotoviteli bude doručena písemná výzva k zahájení plnění. Pokud nebude písemná výzva objednatele doručena dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy na následnou péči o zeleň, platnost této smlouvy zanikne. 
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla 
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. [bookmark: _Hlk72405801]Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 
a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy. 
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	V Liberci dne … časové razítko
	V Červeném Hrádku dne ..viz elektr. podpis

	                           07. 04. 2025 
	                                           07. 04. 2025
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Specifikace díla
Výsadba biokoridoru LBK 1060/1062 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí
– následná péče“
Předmětem plnění této smlouvy je provedení tříleté povýsadbové péče (1., 2. a 3. rok)                   o vysazenou zeleň v biokoridoru LBK 1060/1062 v k. ú. Pavlovice u Jestřebí.
Při realizaci – výsadbě biokoridoru bylo na pozemcích p.č. 1662 a p.č. 1667 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí o celkové výměře 16 310 m2 vysázeno celkem 101 ks stromů a 6 517 ks keřů.
Předmětem následné péče 1., 2. a 3. rok jsou zejména tyto činnosti:
· Odstranění ruderálního porostu
· Pokosení travních porostů 2 x ročně, případný dosev porostu
· Kontrola rostlin, odstranění odumřelých a napadených jedinců
· Kontrola a případná oprava kůlování
· Opakovaná zálivka s dovozem vody
V rámci následné péče ve 3. roce bude navíc provedeno rozebrání oplocení a odstranění kůlování.
Podrobný rozsah prací je stanoven v soupisu prací, dodávek a služeb vypracovaným společností NDCON s. r. o., Zlatnická 10/1582, Praha 1 pod zak. č. 770/20. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.








Příloha č. 1 Smlouvy o dílo	Č.j. objednatele:	330-2025-541202
	Č.j. zhotovitele:	9/25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	770/20-3-O
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	12. 2. 2025
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	01312774
	
	
	
	 

	 
	
	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ01312774
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	64939511
	
	
	
	 

	 
	
	
	NDCon s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ64939511
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	502 201,20
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	502 201,20
	
	
	
	
	
	105 462,25
	
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	12,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	607 663,45
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo	Soupis prací, dodávek a služeb	Č.j. objednatele:	330-2025-541202
	Č.j. zhotovitele:	9/25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	770/20-3-O
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	12. 2. 2025
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	NDCon s.r.o.
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	502 201,20
	607 663,45
	
	 

	 
	
	770/20-1
	
	SO 801 Následná údržba 1. rok
	149 660,45
	181 089,14
	STA
	 

	 
	
	770/20-2
	
	SO 801 Následná údržba 2. rok
	154 660,45
	187 139,14
	STA
	 

	 
	
	770/20-3
	
	SO 801 Následná údržba 3.rok
	197 880,30
	239 435,16
	STA
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	770/20-1 - SO 801 Následná údržba 1. rok
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774
	
	
	 

	 
	
	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	DIČ:
	CZ01312774
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	64939511
	
	
	 

	 
	
	
	NDCon s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ64939511
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Materiál
	
	
	
	
	
	8 155,00
	
	 

	 
	
	
	Montáž
	
	
	
	
	
	141 505,45
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	149 660,45
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	149 660,45
	
	
	21,00%
	
	31 428,69
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	181 089,14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	770/20-1 - SO 801 Následná údržba 1. rok
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	NDCon s.r.o.
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	149 660,45
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	149 660,45
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	149 660,45
	
	 

	 
	1
	K
	111111331
	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	16 310,000
	0,00
	1,50
	24 465,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111331
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310
	
	16 310,000
	
	
	
	
	 

	 
	2
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	3,262
	2 500,00
	 
	8 155,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

travní směs pro mezofytní louky, nabízející například Planta naturalis
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1631*0,002
	
	3,262
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	111151331
	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
	m2
	32 620,000
	0,00
	1,10
	35 882,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151331
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*2
	
	32 620,000
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kosení trávníku 2x ročně
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	181451121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	1 631,000
	0,00
	10,50
	17 125,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*0,1
	
	1 631,000
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dosev travního porostu dle potřeby (předpoklad 10 %)
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	185804311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	m3
	75,270
	0,00
	150,00
	11 290,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

stromy - min. 50 l
keře - min. 10 l
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	voda
	101*0,1 + 6517*0,01
	
	75,270
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	75,270
	0,00
	300,00
	22 581,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	voda
	
	75,270
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	677,430
	0,00
	15,00
	10 161,45
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	voda*9
	
	677,430
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	R1
	Kontrola kůlování, příp. oprava
	soubor
	1,000
	0,00
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	9
	K
	R2
	Kontrola rostlin, odstranění odumřelých a napadených jedinců 
	soubor
	1,000
	0,00
	15 000,00
	15 000,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 














	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	770/20-2 - SO 801 Následná údržba 2. rok
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774
	
	
	 

	 
	
	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	DIČ:
	CZ01312774
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	64939511
	
	
	 

	 
	
	
	NDCon s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ64939511
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Materiál
	
	
	
	
	
	8 155,00
	
	 

	 
	
	
	Montáž
	
	
	
	
	
	146 505,45
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	154 660,45
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	154 660,45
	
	
	21,00%
	
	32 478,69
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	187 139,14
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	770/20-2 - SO 801 Následná údržba 2. rok
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	NDCon s.r.o.
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	154 660,45
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	154 660,45
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	154 660,45
	
	 

	 
	1
	K
	111111331
	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	16 310,000
	0,00
	1,50
	24 465,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111331
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310
	
	16 310,000
	
	
	
	
	 

	 
	2
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	3,262
	2 500,00
	 
	8 155,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

travní směs pro mezofytní louky, nabízející například Planta naturalis
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1631*0,002
	
	3,262
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	111151331
	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
	m2
	32 620,000
	0,00
	1,10
	35 882,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151331
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*2
	
	32 620,000
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kosení trávníku 2x ročně
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	181451121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	1 631,000
	0,00
	10,50
	17 125,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*0,1
	
	1 631,000
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dosev travního porostu dle potřeby (předpoklad 10 %)
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	185804311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	m3
	75,270
	0,00
	150,00
	11 290,50
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804311
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

stromy - min. 50 l
keře - min. 10 l
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	voda
	101*0,1 + 6517*0,01
	
	75,270
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	75,270
	0,00
	300,00
	22 581,00
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	voda
	
	75,270
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	677,430
	0,00
	15,00
	10 161,45
	CS ÚRS 2024 01
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851129
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	voda*9
	
	677,430
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	R1
	Kontrola kůlování, příp. oprava
	soubor
	1,000
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	 
	 

	 
	9
	K
	R2
	Kontrola rostlin, odstranění odumřelých a napadených jedinců 
	soubor
	1,000
	0,00
	15 000,00
	15 000,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	770/20-3 - SO 801 Následná údržba 3.rok
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774
	
	
	 

	 
	
	
	Státní pozemkový úřad
	
	
	DIČ:
	CZ01312774
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	64939511
	
	
	 

	 
	
	
	NDCon s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ64939511
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	Materiál
	
	
	
	
	
	8 155,00
	
	 

	 
	
	
	Montáž
	
	
	
	
	
	189 725,30
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	197 880,30
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	197 880,30
	
	
	21,00%
	
	41 554,86
	
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	12,00%
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	239 435,16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	770/20-3 - SO 801 Následná údržba 3.rok
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad
	
	
	Projektant:
	NDCon s.r.o.
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J. materiál [CZK]
	J. montáž [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	197 880,30
	
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	197 880,30
	
	 

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	174 000,30
	
	 

	 
	1
	K
	111111331
	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	32 620,000
	0,00
	1,50
	48 930,00
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111111331
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*2
	
	32 620,000
	
	
	
	
	 

	 
	2
	M
	00572472
	osivo směs travní krajinná-rovinná
	kg
	3,262
	2 500,00
	 
	8 155,00
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

travní směs pro mezofytní louky, nabízející například Planta naturalis
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1631*0,002
	
	3,262
	
	
	
	
	 

	 
	3
	K
	111151331
	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
	m2
	32 620,000
	0,00
	1,20
	39 144,00
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151331
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*2
	
	32 620,000
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	kosení trávníku 2x ročně
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	4
	K
	181451121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	1 631,000
	0,00
	10,50
	17 125,50
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451121
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	16310*0,1
	
	1 631,000
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	dosev travního porostu dle potřeby (předpoklad 10 %)
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	5
	K
	185804311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
	m3
	75,270
	0,00
	150,00
	11 290,50
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

stromy - min. 50 l
keře - min. 10 l
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	voda
	101*0,1 + 6517*0,01
	
	75,270
	
	
	
	
	 

	 
	6
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	m3
	75,270
	0,00
	300,00
	22 581,00
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	voda
	
	75,270
	
	
	
	
	 

	 
	7
	K
	185851129
	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
	m3
	677,430
	0,00
	10,00
	6 774,30
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	voda*9
	
	677,430
	
	
	
	
	 

	 
	8
	K
	R1
	Kontrola kůlování, příp. oprava
	soubor
	1,000
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	 
	 

	 
	9
	K
	R2
	Kontrola rostlin, odstranění odumřelých a napadených jedinců
	soubor
	1,000
	0,00
	10 000,00
	10 000,00
	 
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	23 880,00
	
	 

	 
	10
	K
	966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	m
	1 888,000
	0,00
	10,00
	18 880,00
	CS ÚRS 2023 02
	 

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	VV
	
	1888
	
	1 888,000
	
	
	
	
	 

	 
	11
	K
	R3
	Odstranění kůlování včetně likvidace
	soubor
	1,000
	0,00
	5 000,00
	5 000,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C4:G30]SEZNAM FIGUR
	
	
	
	
	 

	 
	Kód:
	770/20-3-O
	
	 

	 
	Stavba:
	Následná péče o biokoridor LBK 1060/1062 v k.ú. Pavlovice u Jestřebí_OPRAVA
	
	 

	 
	Datum:
	12. 2. 2025
	
	
	
	 

	 
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra
	
	 

	 
	770/20-1
	SO 801 Následná údržba 1. rok
	
	
	
	 

	 
	voda
	 
	m3
	75,270
	
	 

	 
	voda
	101*0,1 + 6517*0,01
	
	75,270
	
	 

	 
	Použití figury:
	
	
	
	
	 

	 
	185804311
	
	m3
	75,270
	
	 

	 
	185851121
	
	m3
	75,270
	
	 

	 
	185851129
	
	m3
	677,430
	
	 

	 
	770/20-2
	SO 801 Následná údržba 2. rok
	
	
	
	 

	 
	voda
	 
	m3
	75,270
	
	 

	 
	voda
	101*0,1 + 6517*0,01
	
	75,270
	
	 

	 
	Použití figury:
	
	
	
	
	 

	 
	185804311
	
	m3
	75,270
	
	 

	 
	185851121
	
	m3
	75,270
	
	 

	 
	185851129
	
	m3
	677,430
	
	 

	 
	770/20-3
	SO 801 Následná údržba 3.rok
	
	
	
	 

	 
	voda
	 
	m3
	75,270
	
	 

	 
	voda
	101*0,1 + 6517*0,01
	
	75,270
	
	 

	 
	Použití figury:
	
	
	
	
	 

	 
	185804311
	
	m3
	75,270
	
	 

	 
	185851121
	
	m3
	75,270
	
	 

	 
	185851129
	
	m3
	677,430
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



