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SMLOUVA O DÍLO 

 č. (bude doplněno) 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

      Pobočka Plzeň 

      Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  

          

      zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň  
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň    
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zuzana Čeňková, vyšší rada Pobočky 

Plzeň,        
      Tel.: +420 727 956 822    
      E-mail: plzen.pk@spu.gov.cz  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                       

Sídlo:             

Zastoupený:            

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       

V technických záležitostech oprávněn jednat:       

Bankovní spojení:           

Číslo účtu:            

IČ/DIČ:            /       je/není       platcem DPH 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u       soudu v       oddíl       vložka 

     . 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD na "Revitalizace HOZ IDVT 10267101 

včetně IP 1 v k.ú. Cheznovice" včetně AD“, na základě výsledku výběrového řízení  

realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby:     Revitalizace HOZ IDVT 10267101 včetně IP 1 v k.ú. Cheznovice 

Místo stavby: ČR – Plzeňský kraj, okres Rokycany, obec Cheznovice,   

katastrálníúzemí Cheznovice, kód k.ú. 651133  

Popis stavby:      

 Jedná se o revitalizaci části otevřeného hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ), IDVT 

10267101, č.h.p. 1-11-01-023 v úseku dl. 700 m. Součástí je návrh doprovodné výsadby 

interakčního prvku IP1. Pro realizaci byly vyčleněny 3 pozemky o celkové šířce pásu 20 

m. Území bude využito ke změně přímé trasy zahloubeného koryta otevřeného HOZ na 

meandrující tok a vytvoření rozmanitých, různě hlubokých bočních i průtočných tůní a 

břehové i doprovodné výsadby. Realizací dojde k obnově přírodního charakteru koryta, 

ke zpomalení, zadržení vody v krajině, bude optimalizován vodní režim na lokalitě a 

současně budou tůně plnit funkci dočišťovací před zaústěním do Štěpánského rybníka.   

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 

úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 

oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 

stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání 

se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. Objednatel se zavazuje 

k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 
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Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo.  

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 

zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 

předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 

zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 

volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 

to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 

v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  
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2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 

společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 

zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele 
k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné. 

Čl. III 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a  zajistit vydání stavebního povolení  

v následujícíchlhůtách: 

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na: 

a) Projektová dokumentace: 15. 01. 2026 

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci): 31. 03. 2026 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 

dokumentací. 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

a) vypracování projektové dokumentace 
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b) zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci– stavební 

povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  

O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami nebo 

bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel zhotoviteli lhůtu  

pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném záznamu, který bude 

přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě bude objednatelem  

potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo 

převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel neuzná opravu vyčtených vad a 

neodělků nedojde k uhrazení faktury za zhtovení Díla. Okamžikem převzetí bezvadného 

Díla přechází na objednatele vlastnické právo k Dílu a přechází na něj nebezpečí škody 

na Díle.  

V  případě, že částí díla bude stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní 

moci), bude jeho předání objednateli potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne      . 

Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 

povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 

cenou konečnou a nejvýše přípustnou. 

 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí        ,- Kč bez DPH, tj.      ,- Kč s DPH. DPH 

bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

Cena za zpracování projektové dokumentace činí      ,- Kč bez DPH, tj.      ,- Kč 

s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

Cena za zajištění stavebního povolení činí      ,- Kč bez DPH, tj.      ,- Kč s DPH. 

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 

přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

 Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena včetně DPH (Kč) 

Projektová 

dokumentace  
                  

Stavební povolení                   

Celkem                   
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5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 

provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 

uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem po řádném 

převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá faktura bude nejdříve uhrazena 

objednatelem na základě souhlasu/rozhodnutí s doložením právní moci - stavební 

povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 

novou fakturu s novým datemsplatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 

s její úhradou.  Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze ktrerého bude 

vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou druhé faktury bude 

protokol o předání a převzetí stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložním právní 

moci).  

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 

01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35,                       

301 00  Plzeň. 

 

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, 

že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto 

smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 

předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 

20 dnů od doručení reklamace.  
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Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 

předání a převzetí Díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 

jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl.I, čl.II a 

záruky uvedené v čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  500 000,- Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 
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uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 

územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla ve lhůtě  dle Čl. III této smlouvy, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5.2 z ceny 

dílčího plnění dle Smlouvy  za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části ve lhůtě  dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla či 

jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 2 000 Kč  za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné 

výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 

Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 

na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 

plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 

30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 

straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 

ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 

požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 

smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 

písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 

Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 

k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 

nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 

objednatele na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 

porušením povinnosti ze strany zhotovitele. 

11.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.13 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII  

Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 

 
12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 

korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.  
 

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
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konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

 

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Ing. Zuzana Čeňková  

Tel.:   +420 727 956 487 

E-mail:    zuzana.cenkova@spu.gov.cz 

 

Za zhotovitele:  

Jméno/funkce:        

Tel.:         

E-mail:         

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

13.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

mailto:zuzana.cenkova@spu.gov.cz
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13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

13.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

13.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 

dokumentace 

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 

geotechnického průzkumu 

Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ  

13.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Plzni dne viz elektronický podpis V       dne       

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

 

                     Ing. Jana Horová                                                                      

                vedoucí Pobočky Plzeň              

                 Státní pozemkový úřad       



Příloha č. 7 – Výzvy k podání nabídky na VZMR                                                                                                                                                                                   

     Číslo smlouvy objednatele: 

                                      UID: 

                                                                                                           Číslo smlouvy zhotovitele:                                                                                                                                                                

                                                                         1 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude 

postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 

zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez 

zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady 

o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění stavebního povolení zajistí 

Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů  a organizací a vyjádření správců 

inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude 

obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se 

v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u 

jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky 

těchto sítí. 



           2 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 

asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 

ministerstva dopravy TP 210 – Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 

do pozemních komunikací apod. 

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 

navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě. 

1.1.8. Specifikace stavby:  

Zadání projektové dokumentace vychází ze zpracovaného plánu společných zařízení 
(dále PSZ) komplexní pozemkové úpravy pro k. ú. Cheznovice 1/2021, jehož součástí 
byl i návrh nového uspořádání pozemků. Zpracovatelem byl AGROPLAN spol. s r. o., 
Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí. Dokumentace technického řešení (dále 
DTR) návrhu revitalizace nebyla zpracována, návrh nebyl konkretizován.  

V rámci PSZ bylo uvažováno severně od obce Cheznovice s realizací revitalizace 
(RVT) otevřeného koryta hlavního odvodňovacího zařízení (dále HOZ), dle portálu 
ISVS-ostatní vodní linie, IDVT 10267101, ČHP 1-11-01-023, které začíná pod 
zemědělským areálem a je zaústěno do Štěpánského rybníka. Součástí byl návrh 
doprovodné výsadby interakčního prvku IP1.  

Pro RVT a IP1 byl vyčleněn v k.ú. Cheznovice celkem 20 m široký a 700 m dlouhý 
pás na 3 pozemcích p.č. 2169, 2036, 2015, které jsou v majetku ČR s příslušností 
hospodařit pro Státní pozemkový úřad (dále SPÚ). Úsek pro RVT je vymezen 
propustkem s označením P25-3 a katastrální hranicí s k.ú. Mýto v Čechách, za kterou 
je již mimo naše zájmové území stávající propustek P35 a zaústění do Štěpánského 
rybníka (viz příloha PSZ situace G5). 

Nově navržené úpravy mohou být řešeny pouze v rámci hranic KoPÚ v k.ú. 
Cheznovice, na vyčleněných pozemcích SPÚ včetně zajištění funkční návaznosti 
stavby dle potřeby, kdy zpracované PSZ dříve nahrazovalo PDUR.  

Z podkladů GIS SPÚ Vodohospodářské stavby (viz příloha) je patrný zákres HOZů 
v majetku ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ a podbarvených ploch s podrobným 
odvodněním (POZ) v majetku vlastníků pozemků. Jedná se o dotčený otevřený HOZ 
ID 2170000483-11201000 o celkové délce 1380m (RVT je navržena na jeho části) 
zřízený jako „Odpad 1“ v rámci stavby „Odvodnění pozemků JZD Cheznovice“ v roce 
1972 a dále jeho částečně zatrubněný přítok – HOZ ID 2170000091-11201000 o celk. 
délce 444m (366m ot.část, 78m zatrub.část), zřízený jako „odpad K1“ v rámci stavby 
Cheznovice II A v roce 1989. 

Vyčleněné území bude využito ke změně přímé trasy zahloubeného koryta 
otevřeného HOZ na meandrující tok a vytvoření rozmanitých, různě hlubokých 
bočních i průtočných tůní s litorálem v novém korytě i v nivě včetně možnosti využití i 
nezasypaných částí původního koryta. Revitalizované koryto bude navrženo pro 
režim nízkých průtoků mělké, s plánovaným rozlivem vyšších průtoků do nivy. Bude 
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navržena potřebná stabilizace (např. nízkými příčnými objekty, kam. výhony, patkami, 
břehovým porostem apod.), která bude stanovena na základě hydrotech. výpočtů, 
aby bylo zamezeno zahlubování nivelety dna a vodní erozi po odstranění stávajícího 
opevnění KLAS. Návrhem terénních úprav bude zamezeno vzniku plošné eroze 
z pozemku. Realizací dojde k obnově přírodního charakteru koryta, ke zpomalení, 
zadržení vody v krajině, bude optimalizován vodní režim na lokalitě a současně budou 
tůně plnit funkci dočišťovací před zaústěním do Štěpánského rybníka.  

Dotčené území bude zatravněno a bude provedena výsadba zeleně stromů i keřů. 
Budou navrženy místně původní druhy dřevin, poskytující současně potravu pro 
ptactvo. Součástí PD bude samostatný návrh tří leté následné péče. Bližší specifikace 
jsou uvedeny v tech. zprávě PSZ, kde je opatření uvedeno jako opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí.   

Cílem opatření je posílení systému ekologické stability území, kdy lokalita je 
v současnosti zatížena intenzivním zemědělstvím a systematickým odvodněním s 
regulací toku bez přítomnosti zeleně. Bude optimalizován vodní režim v dotčeném 
území, zvýšena infiltrace a retence vody v krajině a její dočišťovací schopnost. 
Návrhem tůní s litorálem, revitalizace toku, výsadby apod. budou vytvořeny podmínky 
pro obnovu oživení a zvýšení biologické pestrosti a rozmanitosti údolní nivy. Opatření 
budou mít funkci ekologickou, krajinotvornou, estetickou a povedou k ochraně a 
tvorbě životního prostředí.  

 

Specifikace PD 

Bude vypracována projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu a 
podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) a současně ev. pro 
povolení odstranění stavby vodního díla otevřeného HOZ, zpevněného tvárnicemi 
KLAS, který je v současnosti v majetku ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ.  
 
Lokalita je odvodněna podrobným odvodněním (POZ), které je součástí pozemků a 
je v majetku vlastníků pozemků, na kterých se POZ nachází. Bude navrženo takové 
technické řešení, aby byla zachována funkčnost podrobného odvodnění i přítoku 
HOZ. Při rušení drenáží v místech tůní, RVT apod. budou přerušené POZ nebo 
stávající vyústění POZ podchyceny novými drény se zaústěním do toku ev. tůní tak, 
aby nedocházelo k zamokření a znehodnocení okolních pozemků soukromých 
vlastníků a také zachování zpřístupnění pozemků. Umístění drenáží nutno sladit 
s budoucí výsadbou. Místa již poškozeného POZ je vhodné využít při návrhu záměru 
k umístění jednotlivých prvků. 
Na začátku úpravy u propustku P25-3 se nachází závlahy viz příloha z PSZ. (Tech. 
zpráva PSZ uváděla, že systém není funkční. Při projednávání PSZ nebyly zjištěny 
podrobnosti o závlahách ani jejich vlastník. Zdroj vody pro závlahový systém je 
pravděpodobně z vodních ploch v centru obce, příp. z vodního pramene, který se 
nachází u zemědělského areálu). Existence závlah, umístění a využití bude ověřeno 
a následně zohledněno v PD, aby při realizaci RVT nedošlo k jejich poškození.  

Z archivu Povodí Vltavy s.p. na Orlíku budou vyžádány podklady k POZ i závlahám. 

Bude provedeno podrobné terénní šetření k ověření existence, umístění a funkčnosti 
podrobného odvodňovacího zařízení a objektů (výustí, vpustí, propustků, příkopů 
apod.), ovlivňujících povrchový odtok a zaústění zatrubněného přítoku HOZ. Bude 
prověřeno umístění závlah, aby nedošlo k narušení funkčnosti. 

 
Součástí PD dále bude: 
 
- Dendrologický průzkum, který bude řešit návrh nezbytného kácení ev. ošetření 
dřevin (vč. projednání povolení kácení a řešení likvidace dřevní hmoty), návrh 
výsadby vč. návrhu 3leté následné péče (nutno zohlednit existenci podrobného 
odvodnění, ochranného pásma sítě ČEZ Distribuce a také budoucí využití a 
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obhospodařování pozemků). Součástí bude návrh agrotechnických opatření pro 
zatravnění a doporučení budoucího obhospodařování a využití dotčených pozemků.  
- Předběžný návrh opatření bude projednán s investorem i všemi dotčenými 
stranami, obcí, vlastníky a uživateli pozemků, správci HOZů apod. na úvodním 
výrobním výboru, kde budou navrhovaná opatření projednána a odsouhlasena. 
Kdy se rovněž upřesnění představa využití území a požadavky ohledně trvalých 
přístupů s obcí, která po dokončení převezme stavbu do svého majetku.  

- Zajištění potřebných inženýrsko-geologických podkladů a provedení průzkumů a 
rozborů v minimálním potřebném rozsahu, v rámci nichž bude ověřeno vhodné 
umístění tůní u kterých se předpokládá trvalé nadržení vody. Současně v případě 
návrhu hrázek bude ověřena vhodnost užití zeminy ze zátopy ev. vytipován a zajištěn 
zemník z hlediska dostatečného množství potřebné vhodné zeminy a i z hlediska 
majetkoprávních vztahů. (Bude stanovena hl. ornice, agresivita vody v případě bet. 
konstrukcí apod.) 

- Zpracování potřebných rozborů sedimentů a na jejich základě stanovení způsobu 
možného využití, likvidace v souladu s platnou legislativou. 

- Návrh likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 

- Bude stanovena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem 
zemin, ornice na konečné místo. Projektant navrhne optimální řešení vč. návrhu 
terénních úprav i z hlediska ekonomické efektivnosti, minimalizace odvozu materiálu, 
vyrovnané bilance zemin. Se zástupci obce bude dojednáno a určeno místo pro 
možné uložení přebytečného výkopku, ornice a sedimentu (dle výsledku rozboru 
sedimentů, vč. ev. odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků ev. uživateli).  

- V rámci PD bude řešen přístup dočasný po dobu stavby a také ev. trvalý pro 
případnou údržbu sekáním pozemků, pěší turistiku apod.  

- Pokud bude potřeba, bude součástí PD i návrh dopravního řešení s DIO 
(dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby.  

- V rámci POV bude řešen návrh míst skládek, deponií, ev. zemníků a s tím spojený 
návrh veškerých přístupů a dočasných záborů vč. uvedení seznamu dotčených 
parcel.  

- Návrh PD bude vycházet z aktuálních požadavků dotčených orgánů, organizací, 
obce, správce povodí, uživatele rybářského revíru, správců sítí a vlastníků ev. 
nájemců pozemků a staveb, jež by mohly být stavbou dotčeny.  

- V území se dle PSZ předběžně nachází el.vedení VN, podrobné odvodnění, HOZ, 
závlahy.   

- Návrh bude projednán z hlediska dotčení HOZ a pozemků s podrobným 
odvodněním, které jsou v majetku ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ s SPÚ 
Oddělením VHS v Českých Budějovicích a SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, oddělením 
správy majetku. 

- Případné nezbytné dotčení cizích pozemků, návrh přístupů, splnění požadavků 
dotčených vlastníků, DOSS, obce, správců sítí apod. bude projednáno a další postup 
bude vždy odsouhlasen na výrobním výboru v průběhu zpracování PD. 

 

Součástí řešení dále bude: 

- podrobné polohopisné a výškopisné zaměření pro situaci 1:500, včetně zaměření 
umístění a hloubek objektů POZ, HOZ, výustí, závlah, propustků apod.  

- zhotovení podkladů pro vytýčení stavby, aby zhotovitel mohl stavbu řádně vytýčit 
v rámci pozemků určených pro stavbu  
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- zajištění aktuálních dat ČHMÚ 

- potřebné hydrotechnické výpočty dle spádového povodí pro návrh objektů, profilů, 
opevnění toku apod.  

- Součástí PD bude projednání podmínek a udělení souhlasu s realizací se správci 
sítí, vlastníky ev. nájemci a správci pozemků a staveb dotčených stavbou a zajištění 
jejich vyjádření ev. majetkoprávní vypořádání. 

- PD bude obsahovat zákres podzemních a nadzemních sítí v prostoru stavby a 
nejbližším okolí a bude respektovat ochranná pásma.  

- PD bude obsahovat zásady organizace výstavby. Budou uvedeny orientační 
potřebné lhůty výstavby, rozhodující dílčí termíny a postup prací se zohledněním 
případných podmínek OŽP apod. 

- prověření povinnosti stanovené §22 odst. 2 zákona č. /1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů 

- posouzení ve smyslu zákona č.309/2006 Sb. v platném znění potřeby koordinátora 
BOZP, zpracování návrhu plánu BOZP 

- v případě objektů napouštění, vypouštění apod. zjednodušený návrh a popis 
manipulace vč. zohlednění případných pokynů a požadavků OŽP, PVL apod. 

- návrh havarijního a povodňového plánu po dobu stavby 

- Projednání PD s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a organizacemi, správci 
dotčených sítí za účelem zajištění povolení stavby, zajištění veškerých potřebných 
povolení (zásah do VKP, povolení kácení, nakládání s odpady, dotčení 50 m ochr. 
pásma lesů atd.) vč. následného digit. podání žádosti o povolení záměru vč. povolení 
nakl. s vodami, ev. zrušení stavby vodního díla HOZ  

- Dopracování projektu pro provádění stavby (detailní výkresy), vč. zapracování 
připomínek povolení záměru do projektu. Ve výkazech výměr se nesmí vyskytovat 
odkazy na konkrétní výrobky a firmy. V PD budou uvedeny požadavky z hlediska 
vlastností materiálů např. kámen pro vodní stavby, frakce, tř. betonů apod. a pro 
kontrolní rozpočet, pro stanovení dovozní vzdálenosti ověřena možná skládka, 
zemník apod.  

- PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby. 

- Položkový soupis prací (výkaz výměr) a kontrolní rozpočet bude vypracován dle 
aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ 
platného ke dni odevzdání PD. Pro každý prvek PSZ bude zpracovaný vlastní 
samostatný rozpočet, včetně vedlejších rozpočtových nákladů. 

- PD bude dodána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a rovněž v digitální podobě 

na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf.“ a „dwg.“ a se soupisem prací s výkazem 

výměr a rozpočtem v excelu a formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 

s plným popisem položek. Elektronická podoba dokumentace bude opatřená 

elektronickým autorizačním razítkem a elektronickým časovým razítkem. 

 

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

http://www.unixml.cz/
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1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf“ a 

„dwg“ a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Zadání Pobočky Plzeň 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Plán společných zařízení KoPÚ v katastrálním území Cheznovice 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 

o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 
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o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle  ČSN EN 206 
+A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206 +A2 

(732403) nebo dle aktuálně platné ČSN. . 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 

 

 

STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro  

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 

Plzeň 

Zastoupený: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

          

z m o c ň u j e     

 

 

fyz.osoba:       

se sídlem:       

IČO:            

 

nebo 

 

společnost   :         

se sídlem     :        

IČO             :        

Zastoupená  :        

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu, tj. k veškerým právním úkonům směřujícím 

k získání povolení stavebního úřadu na stavbu „Revitalizace HOZ IDVT 10267101 včetně IP 1 

v k.ú. Cheznovice“ dle smlouvy o dílo č. (bude doplněno)  uzavřené dne (bude doplněno) 

mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako zmocnitelem a společností       

/fyz.osobou       jako zmocněncem v rozsahu čl. I odst. 1.3 této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  



           11 

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 
jednání s dotčenými orgány 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu, nebo dnem ukončení smluvního závazkového stavu; je vyhotovena 

elektronicky, každý elektronický obraz této plné moci má platnost originálu. 

 

 

 

V Plzni dne viz elektronický podpis 

 

………………………………………. 

 

Ing. Jana Horová                                                                      
                                       vedoucí Pobočky Plzeň              
                              Státní pozemkový úřad 
 
 
 
 
 
 
 
Plnou moc přijímá: ………………………… 
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