
MP 2/11a – příloha č. 10 (1. 1. 2024) 

   

 

           

 
1 /17 

 Č.j.: ……………. 

 UID:…….……… 

SMLOUVA O DÍLO č. (bude doplněno)  
(dále jen „smlouva“) 

na veřejnou zakázku vedenou pod názvem 

„Odstranění objektu v k.ú. Stráž u Tachova“  

  
 
Smluvní strany:  

 

Objednatel : Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

se sídlem: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

  

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ ro Plzeňský 

kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Lenka Červená, Pobočka Tachov  

ID DS: z49per3 

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  19-3723001/0710 

IČ:  01312774 

DIČ: CZ01312774 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  

se sídlem:    

zastoupený:  statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:      

ID DS:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:    

IČ:   

DIČ:  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)  
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uzavřeli tuto Smlouvu o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“) a v souladu s přihlédnutím k ustanovením 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Smlouva“)  
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být  
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:  
 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem Odstranění objektu 

v k.ú. Stráž u Tachova (dále jen „dílo“), jež je podrobně specifikováno v této smlouvě 

a v její příloze č. 1, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení.  

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace odstranění nadzemní části vyhořelého objektu 

bývalého seníku na st.p.č. 435 v k.ú. Stráž u Tachova, tj. celodřevěné konstrukce 

objektu vč. opláštění z azbestocementových desek až po betonovou desku, a to 

v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací 

dokumentace“)  

Čl. II 

Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby: Odstranění objektu v k.ú. Stráž u Tachova 

Místo stavby: st.p.č. 435, k.ú. Stráž u Tachova, městys Stráž, okres Tachov, Plzeňský 

kraj 

(dále jen „stavba“) 

Stavba bude provedená dle schválené projektové dokumentace obsahující soupis 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a technické podmínky, vypracované 

projekční společností SPIRAL spol. s r.o., která byla zhotoviteli předána v příloze 

výzvy k podání cenové nabídky.  

2.2 Dílo spočívá v: 

2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,  

2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací 

a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.),   

2.2.3 provedení všech stavebních prací a konstrukcí,  
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2.2.4 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí díla.  

2.3 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s podmínkami 

stanovenými platnými stavebními povoleními nebo jinými rozhodnutími nebo 

opatřeními vztahujícími se ke  stavbě: Rozhodnutí – povolení odstranění stavby, 

vydané Městským úřadem Bor dle 5.3.2025, č.j. R/2025/35232/2. 

2.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se standardy a platnými 

právními předpisy, technickými a odbornými normami, technologickými postupy 

vztahujících se k realizaci díla. 

2.5 Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady (odpadem se nerozumí ornice a přebytečná zemina, ale stavební 

odpad). Meziskládky a skládky přebytečné zeminy (ornice a výkopek) nezbytné pro 

provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. 

Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu 

(např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel. 

2.6 Součástí díla je dále zejména: 

2.6.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. 

v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto 

průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy. 

2.6.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. 

2.6.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

2.6.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

2.6.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a 

nájemného. 

2.6.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 

stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

2.6.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

2.6.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla. 
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2.6.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

2.6.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele. 

Čl. III 

Termíny plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu této smlouvy  

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště  

3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: 22.8.2025 

3.1.4 Termín předání a převzetí díla: 28.8.2025 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)  

3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení. 

3.3 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění 

jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku 

nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku 

předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.1.4 o dobu, kdy tato překážka 

trvá. 

Čl. IV 

Provedení díla 

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. 

II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy. 

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad.  
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4.1.3 Místo stavby bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny 

do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník, 

b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů, 

c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

d) dokumentace pro provádění stavby v souladu s § 7 a přílohou č. 8 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

f) certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 

g) doklady o výsledcích zhutnění, 

h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

i) doklad o uložení přebytečné zeminy   

j) doklad o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla 

k) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla. 

 

Čl. V 

Cena za dílo 

5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na 

základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne ……... 

5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí   [DOPLNIT],- Kč. 

21 % DPH činí       [DOPLNIT],- Kč. 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   [DOPLNIT],-  Kč. 

5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu 

provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu 

provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková 

nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 

plnění. 
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Čl. VI 

Změny díla – dodatečné práce 

6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), 

který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce a budou 

připuštěny pouze ve výjimečných případech.  

6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 

a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být 

řešeno v souladu se ZZVZ. 

6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 

smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo 

odmítnout jejich úhradu.  

 

Čl. VII 

Platební podmínky 

7.1.  Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla jednorázovým bankovním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu 
lze předložit objednateli nejdříve po protokolárním převzetí díla objednatelem bez vad, 
resp. po odstranění všech vad provedeného díla. 

 
7.2.  Fakturovaná cena díla musí odpovídat ceně díla uvedené v čl. IV. této Smlouvy. 
 
7.3.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 

29 zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Pokud faktura nebude 
obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
zhotovitelem chybně, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli ve lhůtě 
splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou 
ceny díla. 

 
7.4.  Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla. 

 

Čl. VIII 

Předání díla a záruční lhůta 

8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady.  

8.2 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

8.3 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
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podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany 

výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. 

8.4 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 

8.5 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí 

zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 

zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

8.6 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

8.7 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel 

zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že 

reklamace nebyla oprávněná. 

8.8 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

8.9 Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků 

sousedních  nemovitostí 

8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet hranici pozemků určených ke stavbě 

dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že 

při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude 

zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází 

na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a 

veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, 

které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 
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Čl. IX 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této 

smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 

této smlouvy.  

9.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

9.4 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 

za každou reklamovanou vadu. 

9.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

9.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

9.7 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy 

nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 

takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany 

orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 

nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí 

objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem 

neupozornil.   

9.8 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. X 

Povinnosti objednatele 

10.1 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
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nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

10.2 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy 

přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní 

plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil 

objednatele. 

 

Čl. XI 

Povinnosti zhotovitele 

11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést 

SD o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto 

práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést SD končí dnem odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu 

(rozhodující je okolnost, která nastane dříve). V případě, že se objednatel rozhodne 

pro vedení SD v elektronické formě, je zhotovitel povinen toto rozhodnutí plně 

respektovat. 

11.2 Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla pořizovat fotodokumentaci. Z 

fotodokumentace musí být zřejmé, z které části díla je tato pořízena a o jaké konstrukce 

se jedná. Zhotovitel fotodokumentaci předá 1x týdně TDS. 

11.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

11.3.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v 

rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

11.3.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

11.3.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

11.3.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem 

na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 

splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

11.5 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 

rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 

§ 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy 

zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost 

objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou 

výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat  v 

provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto 

prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že 

se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady 

spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené Projektem stavebních 

(bouracích) prací. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným 

osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví 

objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen 

s předstihem 10 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

k výkonu zákonem stanovených činností. 

11.12 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

11.13 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.  

11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, 

nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je 

zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit 

nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 

a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a 

práce v místě nálezu přerušit.  

11.15 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, 

elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 

zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či 

předmětem z letadla spadlým. 

11.16 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

2 400 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

odst. 11.16. 

11.17 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, 

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 

v platnosti a účinnosti. 

11.18 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v  rozsahu dle odst. 11.16 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, 

je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

11.19 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

11.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru.  
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Čl. XII 

Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 

ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 20 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé 

straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 

provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání 

v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i 
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prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do …. dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 

zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do … 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

12.8 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně 

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle 

ponížené o nároky objednatele. 

12.9 V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla 

odpovídající provedeným pracím na díle snížené o eventuální nároky objednatele. 

12.10 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za 

vady provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. 

Záruční lhůta běží ode dne předání provedené části díla. 

 

 

Čl. XIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
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rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a 

pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

 

13.3 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k informacím Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k 
plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává 
zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji 
bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů nebo zákonným předpisem, 
který tento zákon nahradí. 

 

(varianta pro případ, kdy zhotovitelem je fyzická osoba) 

 

13.4 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje subjekt 
osobních údajů, že jeho uvedené osobní údaje zpracovává pro účely realizace výše 
uvedeného účelu. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu 
k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících 
z výše uvedené legislativy. Škůdce se zavazuje, že při správě a zpracování osobních 
údajů bude dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 
Uvedený subjekt osobních údajů prohlašuje, že se zpracováním svých osobních údajů 
udělil svůj souhlas, a že si je vědom zákonného oprávnění tento souhlas odvolat. 
Postupy a opatření se Škůdce zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. . 

 

13.5 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

 

Čl. XIV 

Zvláštní ujednání 

14.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je 
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součástí této smlouvy jako její příloha č. 1, se pro ocenění těchto víceprací či 

méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu; v opačném případě se pro jejich 

ocenění užije aktuálního ceníku stavebních prací „URS Praha nebo Katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno“. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude 

zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

14.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 3  ZZVZ.  

14.3 Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

14.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek 

subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné 

informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. 

14.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

14.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. 

14.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 

bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě a 

důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

14.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také 

technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

14.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby. 

14.10 S výjimkou předchozího odst. 14.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či 

povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak. 
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Čl. XV 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

15.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou - dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré změny smlouvy je 

možno činit jen v souladu se ZZVZ. 

15.3 Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 

„zákon o registru smluv”). Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru 

smluv zajistí Příkazce. Do registru smluv bude vložena kopie Smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy 

15.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle ustanoveni § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  

15.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající práva obecně závazných právních předpisů České republiky. 

15.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

15.6.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací). 

 

15.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

15.7.1 Zadávací dokumentaci; 

15.7.2 nabídce zhotovitele ze dne …;  

15.7.3 zápisu o předání a převzetí staveniště. 

15.8 Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel, 2 zhotovitel. 

15.9 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na 

základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 
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15.10 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 

účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky. 

15.11 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

15.12 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na 

základě své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a 

na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

15.13 Veškerá korespondence bude adresována na: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 

Plzeň. 

 

15.14 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Projektová dokumentace 

Rozhodnutí – povolení odstranění stavby ze dne 5.3.2025,  

 

 

 

V        dne …..        V        dne …… 

 

……………………………….    ………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Za správnost: Ing. Miroslava Balvínová 

 

………………………….. 
 podpis 

 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Datum registrace …………………………. 

ID smlouvy ……………………………….. 

ID verze …………………………………… 

Registraci provedl Ing. Miroslava Balvínová 
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V ……………….. dne ……………..   ………………………………….. 

       podpis odpovědného zaměstnance 
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