                                                                                                                    Č.j. objednatele: 77-2016-514201 
                                                                                                                    Č.j. zhotovitele:   003-70/16		

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  Pobočka  Hradec Králové
Sídlo: 	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen ve věcech smluvních: 	RNDr. Marie Jančíková
Zástupce ve věcech technických:	Eva Pavlová
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710	         
IČO / DIČ:                                            	01312774/CZ01312774
E-mail:	hkralove.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3		                     
(dále jen jako „objednatel“)

a
                                    
              
2.  Zhotovitel: 		 		     Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto	
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	gv6y8j4	
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí 	
Číslo účtu:	341 302 664/0600  	
IČO:	64255611  	
DIČ:	CZ64255611 	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

	(dále jen jako „zhotovitel“)

II.
Předmět díla
1. Objednatel je stavebníkem staveb specifikovaných v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2. Předmětem díla je autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb) v rámci veřejné zakázky  s názvem „Projektové dokumentace staveb a ADS v k.ú. Hořiněves a k.ú. Libřice (R 182 - Cesty C2,C8,C9 Libřice, R 183 - Cesty C1,C2 Hořiněves)“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  předpisů (dále jen “ZVZ”)  u následujících dvou samostatných staveb:

Název stavby:  R 182 - Cesty C2,C8,C9 v k.ú. Libřice
       Název stavby:  R 183 - Cesty C1,C2 v k.ú. Hořiněves

Místo staveb:     Česká republika, Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové, k.ú. Libřice a k.ú. 
                         Hořiněves, Vrchovnice
Popis staveb:    Společná zařízení jsou navržená v rámci schváleného plánu společných zařízení v  k.ú. Libřice  a k.ú. Hořiněves a Vrchovnice,  v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami  v k.ú. Libřice a komplexními pozemkovými úpravami v k. ú. Hořiněves a k. ú. Vrchovnice, okres Hradec Králové.

R 182 – Cesty C2, C8, C9 v k. ú. Libřice 
Jedná se o prioritní stavby polních cest požadované Obcí Libřice, cestní síť polních cest na sebe navazuje,  umístění - severovýchodně od intravilánu obce Libřice.
Cesta C2 (HPC P 5,5/30)
– V PSZ je tato hlavní polní cesta navržena jako páteřní cesta, jednopruhová, kategorie P 5,5/30, vozovka s asfaltovým povrchem šířky 4,5 m + 2 x zaštěrkované krajnice 0,5 m. Úsek cesty v délce 400 - 810 m vede v trase původní cesty, která bude rekonstruována, zbývající části cesty bude novostavba. Délka celé navržené cesty C2 činí 1 354 m, k realizaci cesty C2 je pouze část v délce cca 1 036 m, což je úsek od začátku napojení na státní silnici II/299 až po křížení s cestou C8 a C9. Napojení na silnici č. II/209 bude řešeno sjezdem min. šířky 10 m s trubním propustkem DN 600, čela sjezdu budou zešikmena. Rozhledové poměry pro připojení na silnici vyhovují (viz. dokumentace posouzení rozhledových poměrů).
Podél cesty je navržen odvodňovací příkop zajištující odvodnění jak vlastní cesty, tak i navazujících pozemků. Výsadba doprovodné zeleně je navržena liniová v úseku od konce areálu Lipra Pork a.s. až ke katastrální hranici s Královou Lhotou u Českého Meziříčí. Zeleň bude umístěna za odvodňovacím příkopem. Dle požadavku Obce bude současně navržena rekultivace stávající části vyježděné cesty v polích (viz zákres v mapě PSZ směrem k cestě C9).
Polní cesta C8 (VPC 4,5/30)
– V PSZ je tato polní cesta C8  navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,5/30, vozovka s asfaltovým povrchem šířky 4 m + 2 x zaštěrkované krajnice 0,25 m. Délka celé cesty 771 m (20 m je již zrealizováno).  Jedná se o novostavbu polní cesty vedoucí na sever od silnice II/308 (S1) – začínající na již zrealizovaném sjezdu R 170, který byl v  r. 2015 zrealizován. Cesta C8 končí napojením na hlavní polní cestu C2. Odvodnění cesty je navrženo podélnou drenáží, výhybna se u této cesty neuvažuje.  V trase cesty dochází ke křížení s vodovodem. Z důvodu nedostatku výměry pro prvky PSZ, je navržena výsadba pouze skupinová na třech úsecích cesty C8.
Polní cesta C9 (VPC 4,5/30)
– V PSZ je tato polní cesta C9  navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 4,5/30, vozovka s asfaltovým povrchem šířky 4 m + 2 x zaštěrkované krajnice 0,25m. Délka 200 m. Novostavba 


polní cesty začíná u hlavní polní cesty C2 a vede až ke katastrální hranici s k.ú. Králova Lhota u Českého Meziříčí, kde ve staničení 0,200 km končí.  (Má zde návaznost na stávající polní cestu vedoucí v k.ú. Králova Lhota u Českého Meziříčí). Odvodnění cesty je navrženo podélnou drenáží, výhybna se u této cesty neuvažuje. Na cestě C9 je navržena zeleň skupinová v jednom úseku cesty. Součástí zpracování PD bude i rekultivace části vyježděné polní cesty v současnosti vedoucí po fyzických pozemcích na spojnici mezi navrhovanou trasou cesty C2 a C9 (vyznačeno v mapě PSZ). K rekultivaci a zlepšení stávajícího stavu bude možno použít zeminu z cesty C9.

R 183 – Cesty C1, C2 v k. ú. Hořiněves
Jedná se o prioritní stavby polních cest požadované Obcí Hořiněves, cestní síť polních cest na sebe navazuje,  umístění - severovýchodně od intravilánu obce Hořiněves.
Hlavní polní cesta C 1 v k.ú. Hořiněves
V PSZ je tato hlavní polní cesta C1 navržena jako jednopruhová, zpevněná, v kategorii P 5,0/30 s volnou šířkou vozovky 4 m, zaštěrkované oboustranné krajnice 2 x 0,5 m. Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Délka komunikace C1 je 712 m, povrch asfaltobeton. Vozovka je navržena netuhá s podkladní vrstvou z asfaltobetonu. Tloušťka vozovky 45 cm. Vrstvy: mechanicky zpevněná zemina 20 cm, štěrkodrť 15 cm, obalované kamenivo 6 cm, asfaltový beton 4 cm. Pláň zemního tělesa bude odvodněna pomocí příčného sklonu pláně a ochranné vrstvy vozovky. Polní cesta bude odvodněna příčným sklonem a pravostranným příkopem. Šířka pozemku se pohybuje okolo 8 m. U železničního přejezdu je pozemek rozšířen na 15 m z důvodu úpravy železničního přejezdu. (Je požadováno navržení rekonstrukce v místě železničního přejezdu). Dochází ke křížení cesty s elektrickým vedením, s plynovodem a se železnicí. Dále s vedením kanalizace navrženým v ÚP. Podél cesty C1 je navržena doprovodná rozptýlená zeleň IP V  tvořená solitéry nebo skupinkami.
Hlavní polní cesta C 2 v k.ú. Hořiněves
V PSZ je tato hlavní polní cesta C2  navržena jako jednopruhová, zpevněná, v kategorii P 5,0/30 s volnou šířkou vozovky 4 m, zaštěrkované oboustranné krajnice 2 x 0,5 m. Délka komunikace   942 m, povrch asfaltobeton. Jedná se o rekonstrukci. Cesta C2 navazuje na C1 severně nad železničním přejezdem. Jedná se o stávající zpevněnou cestu k Frantovu. Cesta zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky a  umožňuje propojení se sousedním k.ú. Račice n. Trotinou.  
Je navržena rekonstrukce a rozšíření vozovky. Vozovka je navrhována v PSZ jako netuhá s podkladní vrstvou z asfaltobetonu. Tloušťka vozovky 45 cm. Vrstvy: mechanicky zpevněná zemina 20 cm, štěrkodrť 15 cm, obalované kamenivo 6 cm, asfaltový beton 4 cm. Pláň zemního tělesa bude odvodněna pomocí příčného sklonu pláně a ochranné vrstvy vozovky. Odvodnění cesty od st. 0,0 do st. 0,1 je řešeno příčným sklonem vozovky se vsakem do přilehlých pozemků. Od st. 0,1 k napojení C3 (st. 0,65-0,7) je k odvodnění navržen příkop se zaústěním do přilehlého vodního toku. Od st. 0,7 je odvodnění řešeno příčným sklonem se spádem do přilehlého vodního toku.  Šířka pozemku je přibližně 8 m. Podél cesty bude navržena jednostranná doprovodná zeleň. 
Pozemky dotčené společným zařízením jsou navrženy v rámci KoPÚ Libřice, Hořiněves a Vrchovnice. 

(dále jen „stavby“)

III.
Specifikace díla

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace staveb se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovovaných staveb specifikovaných v čl. II. odst. 2  této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to  zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
1. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem staveb specifikovaných v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlíží na soulad zhotovovaných staveb s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
1. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastní se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
1. spolupracuje  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením          a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu         o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta není provádění změn v projektové dokumentaci, které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.


IV. Doba plnění
Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.  
                                                           
                                                      V. Předání a převzetí plnění
Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.  


VI. Práva a povinnosti
1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele. 
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy. 
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 
d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při    poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 
f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.
 

VII. Cena předmětu díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla  cenu ve  výši 53 000,-  Kč bez DPH (slovy: Padesáttřitisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky ze dne 12.1.2016, která je Přílohou č. 1 této smlouvy. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
3. Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené        v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.
5. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.    
6.  Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
7.  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí na  převodu  prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury  z důvodu nedostupnosti finančních prostředků určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

VIII. Smluvní pokuty a sankce
1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly            na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení. 
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500,-- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru
       druhé straně doručena.
4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
  
IX. Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 31.12.2020.

4. Ve vztahu k plnění  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.


X. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím    e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli           bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
7. Tato smlouva je vypracována v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po třech vyhotoveních.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně                 a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.


Příloha č.1 – Nabídka ze dne 12.1.2016
Příloha č.2 – Plná moc ze dne  29.1.2016


Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.


	V Hradci Králové dne 29.1.2016
	        Ve Vysokém Mýtě  dne 29.1.2016

	




	  

	……………………………………
	……………………………………

	                          objednatel
	zhotovitel


               RNDr. Marie Jančíková				Ing. Jaroslav Jakoubek
        vedoucí Pobočky Hradec Králové			   jednatel společnosti





Příloha č. 1

Krycí list nabídky  

Název veřejné zakázky:
„Projektové dokumentace staveb a ADS v k.ú. Hořiněves a k.ú. Libřice
(R 182 - Cesty C2,C8,C9 Libřice, R 183 - Cesty C1,C2 Hořiněves)“
Spisová zn.:  4VZ17489/2015-514201

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle § 6, § 12 odst. 3, § 18 odst. 5 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 


I. Uchazeč - (případně reprezentant sdružení)
	Obchodní firma nebo název:
	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

	Sídlo/místo podnikání:
	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

	Právní forma:
	s.r.o.

	Telefon/fax:
	xxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxx

	IČO/DIČ:
	64255611 / CZ64255611

	Statutární orgán – osoba oprávněná jednat za uchazeče 
(titul, jméno, příjmení, funkce)
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

	
	

	Kontaktní osoba
(titul, jméno, příjmení, funkce):
	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

	Telefon/fax:
	xxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxx



II. Nabídková cena (v Kč)
	Název
	Cena celkem bez DPH
	Samostatně DPH
	Cena celkem včetně DPH

	Projektová dokumentace stavby (DSP, DPS):
R 182 – Cesty C2,C8,C9
v k. ú. Libřice
	197 000,- Kč
	41 370,- Kč
	238 370,- Kč

	Projektová dokumentace stavby (DSP, DPS):
R 183 - Cesty C1,C2 
v k. ú. Hořiněves
	187 000,- Kč
	39 291,- Kč
	226 291,- Kč

	Celkové náklady za projektové dokumentace staveb 
Tuto částku vepsat do Návrhu SoD na zpracování projektových dokumentací

	384 000,- Kč
	80 640,- Kč
	464 640,- Kč

	Autorský dozor stavby
R 182 – Cesty C2,C8,C9 v k.ú. Libřice
	29 000,- Kč
	6 090,- Kč
	35 090,- Kč

	Autorský dozor stavby
R 183 - Cesty C1,C2 v k.ú. Hořiněves
	24 000,- Kč
	5 040,- Kč
	29 040,- Kč

	Celkové náklady za autorské dozory obou staveb 
Tuto částku vepsat do Návrhu SoD na provádění autorského dozoru staveb

	53 000,- Kč
	11 130,- Kč
	64 130,- Kč

	CENA DÍLA CELKEM
Tuto cenu celkem napsat do Nabídky

	437 000,- Kč
	91 770,- Kč
	528 770,- Kč


(Cenu zarovnávat na celé koruny.)


III. Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky - subdodavatelé
	
	
	
	I.
	II.

	1.
	Obchodní firma nebo název:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Právní forma:
	
	
	

	
	Telefon/fax:
	
	
	

	
	E-mail:
	
	
	

	
	IČO/DIČ
	
	
	

	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
	(titul, jméno, příjmení, funkce)
	
	

	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:
	(titul, jméno, příjmení, funkce)
	
	



Poznámka: Do sloupce označeného I. uchazeč/zájemce uvede konkrétní část/části plnění, které hodlá zajistit pomocí subdodavatele. Do sloupce označeného II. uchazeč/zájemce uvede procentní podíl subdodavatele a poměrnou finanční částku na celkovém plnění vztaženém k celkové nabídkové ceně.




Ve Vysokém Mýtě , dne 12.1.2016
                                                             





[bookmark: Text16]……………………………………….
Ing. Jaroslav Jakoubek
Jednatel společnosti











STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Č.j.: 	SPU 044689/2016      			                Sp.zn.: 4VZ17489/2015-514201

P L N Á    M O C


	ČR - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové, 
jednající RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové 


						   
z m o c ň u j e    (pověřuje)


společnost   :  Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
se sídlem     :  Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
IČO             :  64255611
Zastoupená  :  Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
  


k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta u staveb s názvem:  R 182 - Cesty C2,C8,C9 v k.ú. Libřice
                                                   R 183 - Cesty C1,C2 v k.ú. Hořiněves
dle smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č.  77-2016-514201 uzavřené dne 29.1.2016 mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností  Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
j) účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
k) spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.



Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo;  je vyhotovena v 7 stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele, ostatní jsou součástí  smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta.

V Hradci Králové dne 29.1.2016




…………………………………..
							RNDr. Marie Jančíková
  vedoucí Pobočky Hradec Králové





Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2016

Plnou moc přijímá:                                            ……..…………………………
                                                                                Ing. Jaroslav Jakoubek
                                                                                  jednatel společnosti
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
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