

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě JPÚ v k.ú. Brníčko**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |                                                                                                                               | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH v Kč 10) | Cena vč. DPH 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení   |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------|--|
| 6.2                                      | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                                              |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 6.2.2                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty 1)                                                                | ha             | 35                     | 1 000,00                                 |                       |                  | 30.11.2025                             |  |
| 6.2.4                                    | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm         | 24                     | 3 000,00                                 |                       |                  | 30.11.2025                             |  |
| 6.2.8                                    | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                | ha             | 35                     | 300,00                                   |                       |                  | 31.1.2026                              |  |
| „Přípravné práce“ celkem                 |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  | 31.1.2026                              |  |
| 6.3                                      | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 6.3.1                                    | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                 | ha             | 35                     | 800,00                                   |                       |                  | 30.5.2026                              |  |
| 6.3.2 h)                                 | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                           | ha             |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 6.3.2 h) i)                              | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                  | ha             | 1                      | 800,00                                   |                       |                  | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                         | ha             | 35                     | 800,00                                   |                       |                  | 30.6.2026                              |  |
| 6.3.3                                    | Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ                                                                                    | ks             | 2                      | 2 500,00                                 |                       |                  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |  |
| 6.3.5                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                          | ha             |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 6.3.5 ii)                                | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                 | ha             | 1                      | 800,00                                   |                       |                  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |  |
| „Návrhové práce“ celkem                  |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
|                                          | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                                                                                  | ha             | 35                     | 555,00                                   |                       |                  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |  |
| „Mapové dílo“ celkem                     |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny              |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem v Kč            |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem v Kč            |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem v Kč            |                                                                                                                               |                |                        |                                          |                       |                  |                                        |  |
| Celková cena v Kč                        |                                                                                                                               |                |                        |                                          | 199 525,00            | 241 425,25       |                                        |  |

10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedmínásobek, do 50 ha - čtyřnásobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 50 ha - čtyřnásobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

13) Jedná se o součet položek ve svislých sloupcích, nelze násobit aktuální výší DPH. Tyto položky jsou uvedeny v čl. 3.1 Smlouvy.