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PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

dle § 217 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,,zakon“)

1. ldentifikace zadavatele a zadavaciho fizeni
Zadavatel ve smyslu zakona: | Ceska republika — Statni pozemkovy Gfad

Pravni forma: Organizacni slozka statu, kod 325

Ceska republika — Statni pozemkovy Gfad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Kraj Vysocina
Sidlo: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Osoba opravnéna jednat ve
vécech smluvnich:

Nazev zadavatele:

Magr. Silvie Hawerlandova, LL.M., feditelka KPU

ICO / DIC: 01312774/ CZ 01312774
Profil zadavatele: https://zakazky.spucr.cz/
ID Datové schranky: z49per3

Polni cesty C21, C22, ¢ast C20, cast C28 a cast

Nazev verejné zakazky: C23 v k.u. Rouékovice

Sp. znacka/¢.j.: SPU 151667/2022 / SPU 199223/2022
dle § 3 pism. a) zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
Druh zaddvaciho fizeni: vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon*), zjednodusené podlimitni fizeni
Druh verejné zakazky: stavebni prace

2. Popis predmétu verejné zakazky:

Zakladnim uCelem a pfedmétem vefejné zakazky na stavebni prace je realizace opatfeni
z planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexnich pozemkovych uprav
v katastralnim uzemi Rouckovice.

PFfedmétem stavebnich praci je stavba polnich cest C21, C22, ¢ast C20, ¢ast C28 a Cast C23
v k.U. Rouckovice na pozemcich p. €. 1343, 1346, 1350 a 1549 ve vlastnictvi Mésta Pacov
a na pozemku p.&. 1223 ve vlastnictvi Kraje Vysogina - KSUS. Celkova délka cest je 3 586 m,
polni cesty jsou navrzeny s zivicnym krytem. Polni cesty se nachazi v katastralnim uzemi
Rouckovice, jizné a jihovychodné od intravilanu obce az ke kat. hranici s k.u. Sam3in.

SO 01 - Stavba polni cesty C21 v k.u. Rou¢kovice
¢ Novostavba polni cesty v misté stavajici zpevnéné komunikace.
¢ Hlavni polni cesta kategorie P5,5/30, délka polni cesty 2 195 m.
e Dvoupruhova, kryt zivicny.
e Vybavena otevienymi pfikopy, drendzi, propustky a hospodafskymi sjezdy.

SO 02 - Stavba €asti polnich cest C20 a C28 v k.u. Rouckovice
e Novostavba polnich cest v misté stavajici zpevnéné komunikace (C28) a zpevnéné
polni cesty v ¢asti useku (C20).
o Vedlejsi polni cesty kategorie P 4,0/30, délka polnich cest 682 m.
e Jednopruhové, kryt zZivicny.
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o \Vybaveny propustky, vyhybnou, odvodiovaci drenazi, otevienym pfikopem
a hospodarskymi sjezdy.

SO 03 - Stavba polni cesty C22 a €asti C23 v k.u. Rouckovice

¢ Novostavba polnich cest.

o Vedlejsi polni cesty kategorie P 4,0/30, délka polnich cest 709 m.

e Jednopruhové, kryt Zivicny.

o Vybaveny odvodnovaci drenazi, vyhybnou a hospodarskymi sjezdy, cesta C22 se
napojuje na realizovanou polni cestu v k.. Samsin.

o Polni cesty plni funkci pfistupu na obhospodafované pozemky v jejich bezprostfednim
okoli. Na pozemcich polnich cest se nachazi naletovy porost, stromy a kefe.

3. Cena sjednana ve smlouvé €ini: Smlouva o dilo nebyla uzavrena

4. Ugastnici zadavaciho fizeni:
Zadavaci fizeni bylo zruseno pred uplynutim Ihdty pro podani nabidek, ktera byla stanovena
na 6. 6. 2022 do 9:00 hod.

5. Oznaceni vSech vylou€enych ucastnik zadavaciho Fizeni s uvedenim
davodu jejich vylouéeni

Nebyl vylou€en zadny uéastnik.

6. Oznaceni dodavatele, s nimz byla uzaviena smlouva nebo ramcova dohoda,
véetné odlivodnéni jeho vybéru

Smilouva nebyla uzaviena.

7. Oznaceni poddodavatelti vybraného dodavatele, ktefi jsou zadavateli znami

Smlouva nebyla uzaviena.

8. Oduvodnéni zruseni zadavaciho fizeni

Zadavatel zahdjil zadavaci fizeni ke shora uvedené vefejné zakazce zvefejnénim Vyzvy
k podani nabidek dne 18. 5. 2022 na svém profilu zadavatele prostfednictvim elektronického
nastroje E-ZAK. Lhuta pro podani nabidek byla stanovena na 6. 6. 2022 do 9:00 hodin.
Pfedmétem vefejné zakazky je vystavba 5 polnich cest v k.u. Rouckovice, kdy u tfi z téchto
cest je novostavba polni cesty v misté stavajici zpevnéné komunikace. Z tohoto duvodu je
nutno degradované &asti zpevnénych komunikaci odtézit.

Ve |huté pro podani nabidek zadavatel obdrzel celkem 3 zadosti dodavatell o vysvétleni
zadavaci dokumentace.

Dne 25. 5. 2022 pod ¢&.j.: SPU 186316/2022 obdrzel zadavatel zadost dodavatele o vysvétleni
zadavaci dokumentace €. 1. Dodavatel v ni upozoriuje na skutecnost, Ze pfi prohlidce mista
stavby bylo zjisténo, Zze cca 70 % stavajiciho povrchu polnich cest je tvofeno penetraénim
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makadamem, u kterého Ize pfedpokladat vyskyt dehtu. Pfitom v technické zpravé je uvedeno,
ze vytézeny material je bez obsahu dehtu.
Dle vyhlasky 130/2019 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpist je dle § 3
¢lanku 5 povinnosti objednatele zajistit zkousky PAU na pfitomnost dehtu a zatfidéni materialu
pfed zahajenim vystavby. Pfi zjisténi pfitomnosti dehtu a zatfidéni vzniklého odpadu do tfidy
ZA T3 a ZAS T4 se musi vznikly odpad odvézt na specialni skladky s poplatkem v Fadu
nékolika tisic za tunu odpadu.
Zadavatel si k tomuto dotazu vyzadal stanovisko odpovédného projektanta, ktery mimo jiné
uved|, Ze cely povrch stavajicich cest je zhotoven z asfaltobetonu a ten neni provadén z dehtu.
Z tohoto dlivodu nebyla zkouska PAU provedena.

Druha zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace byla zadavateli doru¢ena dne 25. 5. 2022
pod €.j.. SPU 187863/2022 a dotazy se tykaly problematiky ulozeni sypaniny do nasypd,
sejmuti ornice, odvozu pfebytecné zeminy z odkopl a nesouladu mezi soupisy praci
a vzorovym pficnym fezem ohledné materialu trubky trativodu. Na tyto dotazy si zadavatel
vyzadal opét vyjadieni odpovédného projektanta. VSechny dotazy byly Fadné vysvétleny.

Dne 26. 5. 2022 pod ¢.j.: SPU 189807/2022 byla doru€ena zadavateli tfeti zadost o vysvétleni
zadavaci dokumentace, jejiz pfedmétem byl opét rozpor mezi projektovou dokumentaci
a zjisténim dodavatele pochuzkou v misté vystavby polnich cest. Odpovédny projektant ve své
odpovédi na dotaz dodavatele sdélil, ze ¢ast polni cesty je zhotovena z asfaltobetonové smési
a Cast z penetraéniho makadamu.

Vzhledem k tomu, Zze zadavatel nedisponuje odbornymi kapacitami pro projektovani, zadal
vypracovani projektové dokumentace pro stavbu polnich cest odbornému dodavateli, v€etné
oveéreni projektové dokumentace autorizovanou osobou s autorizaci pro obor Dopravni stavby.
Pfi pfipravé verejné zakazky, tzn. pred jejim zahdjenim, se nevyskytly zadné indicie
o nesrovnalostech v projektové dokumentaci a zadavatel jednajici s nalezZitou pé&i nemonhl
predpokladat, Zze projektova dokumentace a nasledné stanoviska odpovédného projektanta
jsou zatizena vadami. Zadavatel tedy nemohl divody hodné zvlastniho zfetele, pro které nelze
v zadavacim Fizeni pokracovat, pfedvidat ani je nezpusobil.

Sdéleni projektanta, ze Cast stavajici polni cesty je zhotovena z materialu, u kterého lze
predpokladat obsah dehtu, vrhlo na celou vefejnou zakazku zcela jiné svétlo. Z pohledu
zadavatele ma projektova dokumentace zcela zasadni vady a je nezbytné ji pfepracovat.
Zejména je nutné provést na Castech polni cesty, které jsou zhotoveny z penetra¢niho
makadamu zkoudku PAU na pfitomnost dehtu a zatfidéni materialu. Tato zkouska musi byt
provedena v dobé pfepracovani projektové dokumentace tak, aby projektant mohl na jejim
podkladé spravné material zatfidit a aby bylo mozné zvolit vhodné technické feseni.

Zadavatel je na zakladé uvedenych skuteCnosti presvédCen, Ze se v prabéhu tohoto
zadavaciho fizeni vyskytly divody hodné zvlastniho zfetele, nebot nespravné zatfidéni
materialu ma vliv nejen na zpusob realizace vystavby, ale muze mit rovnéz dopad na
ekologické poméry v okolni krajiné. Vedle téchto aspektl neni nepodstatny i vliv na divody
ekonomické, nebot’ naklady na pfipadnou likvidaci nebezpecného materialu jsou velmi vysoké.
Vadna projektova dokumentace brani zadavateli rovnéz v dodrzovani zasad § 6 zékona
vzhledem k u€astnikim Fizeni.

Zadavaci fizeni bylo tedy v souladu s § 127 odst. 2 pism. d) zakona zruseno.
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9. Oduvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostredki pri podani nabidky
namisto elektronickych prostredku

Nepouzity.

10.0soby, u kterych byl zjiStén stiet zajma, a nasledné prijata opatieni

U zadné osoby nebyl zjistén stret zajma.

V Jihlavé dne 6. 6. 2022

Mgr. Silvie Hawerlandova, LL.M.
feditelka KPU pro Kraj Vysoc€ina
Statniho pozemkového ufadu

v.z. Ing. Jan Cekal

zastupce feditelky KPU pro Kraj Vysogina
Statniho pozemkového urfadu
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