

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Dolní Heřmanice**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku |                                                                                                                                     | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 6.2                                      | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“                                                                                                    |                |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.2.1                                    | Revize stávajícího bodového pole 6)                                                                                                 | bod            | 20                     | 500,00                                   | 10 000,00                    | 30.06.2026 4)                          |
| 6.2.2                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)                                                                     | ha             | 695                    | 1 000,00                                 | 695 000,00                   | 30.06.2026 4)                          |
|                                          | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)                                                                    | ha             | 10                     | 1 500,00                                 | 15 000,00                    |                                        |
| 6.2.4                                    | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.     | 100 bm         | 219                    | 2 500,00                                 | 547 500,00                   | 30.11.2026 4)                          |
| 6.2.5                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)                                                                             | 100 bm         | 431                    | 1 700,00                                 | 732 700,00                   | 30.11.2026 4)                          |
| 6.2.6                                    | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)          | 100 bm         | 21                     | 1 750,00                                 | 36 750,00                    | 30.11.2026 4)                          |
| 6.2.7                                    | Rozbor současného stavu                                                                                                             | ha             | 705                    | 350,00                                   | 246 750,00                   | 30.06.2027 4)                          |
| 6.2.8                                    | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                      | ha             | 837                    | 300,00                                   | 251 100,00                   | 30.09.2027 4)                          |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč    |                                                                                                                                     |                |                        |                                          | 2 534 800,00                 | 30.9.2027                              |
| 6.3                                      | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“                                                                                                     |                |                        |                                          |                              |                                        |
| 6.3.1                                    | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                       | ha             | 705                    | 1 000,00                                 | 705 000,00                   | 31.10.2028 4)                          |
| 6.3.1 i) a)                              | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)                                                                  | ha             | 40                     | 800,00                                   | 32 000,00                    |                                        |
| 6.3.1 i) b)                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                        | 100 bm         | 100                    | 500,00                                   | 50 000,00                    |                                        |
|                                          | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm         | 40                     | 500,00                                   | 20 000,00                    |                                        |
| 6.3.1 i) c)                              | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)                                                                     | ks             | 2                      | 25 000,00                                | 50 000,00                    |                                        |
| 6.3.2 h)                                 | Aktualizace PSZ 11)                                                                                                                 | ha             |                        |                                          | 0,00                         |                                        |
| 6.3.2 h) i)                              | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 7 000,00                                 | 7 000,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                             | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                                                                        | ha             | 1                      | 4 000,00                                 | 4 000,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                            | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                                                                       | ha             | 1                      | 1 500,00                                 | 1 500,00                     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                               | ha             | 705                    | 850,00                                   | 599 250,00                   | 30.9.2029                              |
| 6.3.3                                    | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                         | ks             | 2                      | 150 000,00                               | 300 000,00                   | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |
| 6.3.4                                    | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)                                                                             | 100 bm         | 13                     | 2 500,00                                 | 32 500,00                    | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5                                    | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                                                                | ha             |                        |                                          | 0,00                         |                                        |
| 6.3.5 i)                                 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 5 950,00                                 | 5 950,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 ii)                                | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                                                                       | ha             | 1                      | 3 400,00                                 | 3 400,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |

|                                       |                                                                |    |     |          |              |                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----------|--------------|------------------------------------|
| 6.3.5 iii)                            | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1   | 1 275,00 | 1 275,00     | do 3 měsíců od výzvy<br>Objednatel |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč  |                                                                |    |     |          | 1 811 875,00 | xxxxx                              |
| 6.4                                   | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                   | ha | 837 | 300,00   | 251 100,00   | do 3 měsíců od<br>výzvy Objednatel |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč     |                                                                |    |     |          | 251 100,00   | xxxxx                              |
| Rekapitulace kalkulace ceny           |                                                                |    |     |          |              |                                    |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |                                                                |    |     |          | 2 534 800,00 |                                    |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |                                                                |    |     |          | 1 811 875,00 |                                    |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |                                                                |    |     |          | 251 100,00   |                                    |
| Celková cena bez DPH v Kč             |                                                                |    |     |          | 4 597 775,00 |                                    |
| DPH 21% v Kč                          |                                                                |    |     |          | 965 532,75   |                                    |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč     |                                                                |    |     |          | 5 563 307,75 |                                    |

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

#### Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ