                                                                                        
		
	
	
	




SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)


Čl. I
 Smluvní strany

1. Objednatel č. 1:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
      zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín
      Tel.:	+420 702 153 018 / +420 727 956 486		 
      E-mail:	r.nemejcova@spucr.cz   /   p.nedoma@spucr.cz
      Osoba administrující veřejnou zakázku:     Lada Košutová
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
       Číslo účtu:	3723001/0710
      IČ:                                                            	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
      (dále jen jako „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín	
Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	
zastoupený:                                                		Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	 	X X X X X X X X X X
       X X X X X X X X X X
    Adresa pro doručení:	 	 Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
    Tel.:                                                         	            X X X X X X X X X X
    E-mail:                                                                  X X X X X X X X X X
    ID DS:	           zjq4rhz	
    IČO:                                                                     65993390	
    DIČ:	           CZ65993390
    (dále jen jako „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatelé“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.                     
(dále jen jako „objednatelé“)

a
                                                  
2.  Zhotovitel: 

Název:		                                    	TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Sídlo:							Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Zastoupený:						Ing. Filipem Brtnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          Ing. Filip Brtna
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:						X X X X X X X X X X
E-mail:							X X X X X X X X X X
ID DS:							i8w6x86
Bankovní spojení:					Česká spořitelna a.s., Šumperk
Číslo účtu:						1904840349/0800
IČ/DIČ:						633 20 819 (je plátcem DPH)
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 8412.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
 		 
      


Čl. II
 Předmět díla
2.1 Objednatelé jsou stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta, tj.  zhotovitele projektové dokumentace nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v Čl.II. Předmět díla, v rozsahu uvedeném v Čl.III Specifikace díla, které je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”).

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby:  Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí – II. etapa
Místo stavby:     k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj
Popis stavby:     
Předmět díla bude rozdělen na stavební objekty:
SO 01 – Polní cesta HC1
SO 02 – Polní cesta VC2a
SO 03 – Odvodňovací příkop OP2

Specifikace stavebních objektů:
[bookmark: _Hlk15891937][bookmark: _Hlk15891969][bookmark: _Hlk15891898]SO 01 – Polní cesta HC1
Jedná se o hlavní polní cestu se štěrkovým povrchem v trati Záhumení. Cesta začíná v místě napojení na MK2 a po hranici intravilánu směřuje za zahradami k další místní komunikaci. Podélný sklon je v rozmezí od 1,59 % do 10,64 %. Délka cesty je 202m. Cesta je jednopruhová bez výhyben, kategorie P4,0/30, volná šířka koruny 4,0 m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká,  cesta je určená k rekonstrukci se štěrkovým povrchem. Odvodnění pláně drenáží, odvodnění povrchu cesty souběžným příkopem OP2. Cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům – záhumenková cesta.

SO 02 – Polní cesta VC2a
Jedná se o vedlejší polní cestu se štěrkovým povrchem v trati Na potůčkách. Cesta začíná v místě napojení na MK a polní cestu HC1 a po spádnici směřuje jihovýchodním směrem  na okraj katastrálního území. Končí napojením na polní cestu DC2b. Podélný sklon je v rozmezí od 6,43 % do 16,87 %. Délka cesty je 168m. Cesta je jednopruhová bez výhyben, kategorie P3,5/20, volná šířka koruny 3,5m, třída dopravního zatížení VI – velmi lehká.  Stávající cesta s travnatým povrchem je určená k rekonstrukci. Odvodnění pláně i odvodnění povrchu cesty do příkopu OP2. Cesta zajišťuje přístup k zemědělským pozemkům a do lesa.

SO 03 – Odvodňovací příkop OP2
Jako opatření k rekonstrukci je navržen odvodňovací příkop OP2, který je veden podél cest HC1 a VC2a. Odvodňovací příkop OP2 je dimenzován na kulminační průtok přívalového deště dle srážkoměrné stanice Valašské Meziříčí s průměrnou dobou opakování N = 50 let. Návrhový průtok Q50 = 0,85 m3/s. Svahy i dno příkopu budou opevněny, příkop bude lichoběžníkovitého tvaru se sklony svahů 1 : 1,5, minimální hloubka 0,80 m, šířka ve dně 0,30 m. Podélným sklon se pohybuje v rozmezí od 0,44 do 28,76%. Celková délka příkopu je 329,53m. V místě křížení s HC1 je navržen propustek P1 - DN 800.     (dále jen „stavba“)
     (dále jen „stavba“)


Čl. III
 Specifikace díla

3.1 Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby vázána na jeho vydání), s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
1. účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci, 
1. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
1. účastní se bezodkladně na výzvu objednatelů či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
1. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatelů provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném stavebním povolení, 
1. spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelů od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednateli, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednatelům, 
1. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.

3.4 Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednateli.

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu 
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

3.6 [bookmark: _Hlk16163141]V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace prvků PSZ v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí – II. etapa “ dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.


Čl. IV
 Doba plnění
4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. 


Čl. V
Předání a převzetí plnění
5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.  


Čl. VI
 Práva a povinnosti
6.1 Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
c) Objednatelé jsou v nezbytném rozsahu povinni poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
6.2      Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy objednatelů.
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatelů a vyjádření orgánů státní správy. 
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jejich pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatelé i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednatelům škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 
d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jimi byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednatelům všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatelů. 
f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednatelům vyúčtování a vrátit jim veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval.


Čl. VII
Pojištění zhotovitele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 220 000 Kč (výši částky je třeba volit s ohledem na cenu díla v tom smyslu, aby pojištění případně uhradilo pojistnou událost, na základě níž by zhotovitel nemohl dostát svým závazkům). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.


Čl. VIII
 Cena předmětu díla
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 20 000 Kč baz DPH (slovy: dvacet tisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 26. 4. 2021. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. 

	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	A) Výkon autorského dozoru projektanta


	Objednatel č. 1 ve výši 92%
	 18 400
	 3 864
	 22 264

	Objednatel č. 2 ve výši   8 %
	   1 600
	    336
	   1 936

	Celkem 
	 20 000
	4 200
	 24 200




8.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené 
v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
8.2 Objednatelé neposkytují zálohy.
8.3 Faktura bude objednatelům předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
8.4 Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět:                                                   
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.
Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
Faktury budou zasílány na adresu: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fügnerovo
nábřeží 5476, 760 01 Zlín.
8.5 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
8.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé oprávněni ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou.
8.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků  na účtu objednatele č. 1 a objednatele č. 2, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednateli a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

Čl. IX
 Smluvní pokuty a sankce
9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2 za každý den prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  
9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 500 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatelů na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
9.5 Veškeré smluvní pokuty a sankce dle této smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak, uhradí zhotovitel takto: 92% z celkové výše smluvní pokuty či sankce bude uhrazeno objednateli č. 1 a 8% z celkové výše smluvní pokuty či sankce bude uhrazeno objednateli č. 2.
  

Čl. X
 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 
10.1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatelé nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytnou mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak jsou objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem jsou však objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit okamžitě.
 
10.2. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatelé prohlašují, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

10.3. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby 31. 12. 2026. 

10.4. Ve vztahu k plnění jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla objednatelem vydána.


Čl. XI
 Ostatní ujednání
11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila.
11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
11.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11.12  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.


Příloha č.1 – Plná moc ze dne 20. 5. 2021 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.





	
……………………………………			……………………………………
Objednatel č. 1	            			zhotovitel
Česká republika - Státní pozemkový úřad		TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	            Ing. Filip Brtna
Ing. Mlada Augustinová				jednatel
ředitelka






……………………………………
Objednatel č. 2
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín



Ve Zlíně dne 20. 5. 2021

                                                                                                        Číslo smlouvy objednatele 1: 691-2021-525204
	                                                                                                   Číslo smlouvy objednatele 2: 15PT-001210
                                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:      
	                                                                                                                                                            
	
	
	



Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj			

a

Ředitelství silnic a dálnic České republiky
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín	
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Zastoupený:   Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín  


   
z m o c ň u j í   (pověřují)


[bookmark: _Hlk72225841]společnost   :  TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
se sídlem     :  Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČO             :   633 20 819
Zastoupená  :  Ing. Filipem Brtnou

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 5. 2021 mezi Státním pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR Správou Zlín jako objednateli a společností TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
j) účastnit se vybraných  kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení 
k) spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  technický  dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením  a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou projektovou dokumentací.




Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.


Ve Zlíně dne  20. 5. 2021     




	…………………………
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	…………………………
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
reditel Správy Zlín


  



Plnou moc přijímá: …………………………



TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Ing. Filip Brtna, jednatel
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