

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy KoPÚ v k.ú. Lipoltov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH v Kč 10)	Cena vč. DPH 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	26	1 140,00	29 640,00	35 864,40	30.5.2026
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0				
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	226	650,00	146 900,00	177 749,00	30.6.2026
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	49	850,00	41 650,00	50 396,50	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	3 400,00	482 800,00	584 188,00	30.10.2026
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 14)	100 bm	1	3 350,00	3 350,00	4 053,50	30.10.2026
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	1	4 650,00	4 650,00	5 626,50	30.1.2027
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	275	310,00	85 250,00	103 152,50	31.3.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	275	340,00	93 500,00	113 135,00	31.3.2027
„Přípravné práce“ celkem					887 740,00	1 074 165,40	31.5.2027
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	275	780,00	214 500,00	259 545,00	31.5.2028
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	45	1 200,00	54 000,00	65 340,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	60	2 000,00	120 000,00	145 200,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	1	3 000,00	3 000,00	3 630,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha					
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	2 800,00	2 800,00	3 388,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	950,00	950,00	1 149,50	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	275	750,00	206 250,00	249 562,50	31.5.2029
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 500,00	11 000,00	13 310,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	3 000,00	3 000,00	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem					655 000,00	792 550,00	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	275	450,00	123 750,00	149 737,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem					123 750,00	149 737,50	

Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč				887 740,00	1 074 165,40	
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč				655 000,00	792 550,00	
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč				123 750,00	149 737,50	
Celková cena v Kč				1 666 490,00	2 016 452,90	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Karlovy Vary

Datum: 20.6.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Šárka Václavíková

Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Chomutov

Datum: 19.6.2025

Jméno: Ing. Jana Sasová

Funkce: Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner

Místo: Kolová

Datum: 19.6.2025

Jméno: Ing. Václav Kellner

Funkce: Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner