

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Aktualizace PSZ KoPÚ Uhelná

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Cena vč. DPH	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	4	3 000,00	12 000,00	14 520,00	30.10.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	4 000,00	4 000,00	4 840,00	
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	5	15 000,00	75 000,00	90 750,00	30.10.2025
„Přípravné práce“ celkem					91 000,00	110 110,00	30.10.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), včetně vyhotovení geologického průzkumu v počtu 10 sond a zajištění hydrologických dat od ČHMÚ	ha	5	30 000,00	150 000,00	181 500,00	30.10.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	5	1 000,00	5 000,00	6 050,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	3	10 000,00	30 000,00	36 300,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00	
„Návrhové práce“ celkem					195 000,00	235 950,00	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč					91 000,00	110 110,00	
2. Hlavní celek 2 celkem v Kč					195 000,00	235 950,00	
Celková cena v Kč					286 000,00	346 060,00	