

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čtyřicet Lánů ve znění Dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 500	37 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	377	350	131 950	
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	5 000	5 000	30.3.2022
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	-1	5 000	-5 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	18	2 500	45 000	30.3.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	400	150 800	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	300	113 100	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					502 350	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	450	169 650	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	500	12 500	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	-18	500	-9 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	200	5 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	-3	200	-600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-6	500	-3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	500	188 500	30.6.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					376 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	377	200	75 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					75 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	502 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	376 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	75 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	953 800 Kč
DPH 21% v Kč	200 298 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 154 098 Kč

V Pardubicích dne 2.7.2025

V Hradci Králové dne 23.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 30.6.2025

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Moravský Lačnov ve znění Dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	950	37 050	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	254	350	88 900	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	23	3 000	69 000	30.3.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-6	3 000	-18 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	254	400	101 600	30.6.2022
	Rozbor současného stavu	ha	-11	400	-4 400	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	254	300	76 200	30.6.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-11	300	-3 300	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					347 050	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	254	450	114 300	31.3.2023
	Vypracování plánu společných zařízení	ha	-11	450	-4 950	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	36	500	18 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	200	4 600	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-2	200	-400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	500	12 500	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-6	500	-3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	254	500	127 000	30.6.2026
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	-11	500	-5 500	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					270 550	
3.6.	Mapové dílo	ha	254	250	63 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Mapové dílo	ha	-11	250	-2 750,0	
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					60 750	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	347 050 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	270 550 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	60 750 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	678 350 Kč
DPH 21% v Kč	142 454 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	820 804 Kč

V Pardubicích dne 2.7.2025

V Hradci Králové dne 23.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 30.6.2025

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Svitavou ve znění dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	1 500	25 500	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	178	400	71 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	3 000	33 000	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby	100 bm	1	8 000	8 000	31.3.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	178	400	71 200	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	178	300	53 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					286 300	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	450	80 100	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	500	7 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	200	2 600	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	178	500	89 000	30. 6. 2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					192 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	178	300	53 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					53 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					286 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					192 200 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	53 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	531 900 Kč
DPH 21% v Kč	111 699 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	643 599 Kč

V Pardubicích dne 2.7.2025

V Hradci Králové dne 23.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 30.6.2025

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svitavy předměstí ve znění Dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 500	27 000	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	8 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	208	350	72 800	30.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 500	37 500	30.3.2022
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-2	2 500	-5 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	208	400	83 200	30.6.2022
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	208	300	62 400	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					301 900	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	450	93 600	31.3.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	-2	500	-1 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	200	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	500	2 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	500	104 000	30.6.2026
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					215 100	
3.6.	Mapové dílo	ha	208	300	62 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					62 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					301 900 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					215 100 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	62 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	579 400 Kč
DPH 21% v Kč	121 674 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	701 074 Kč

V Pardubicích dne 2.7.2025

V Hradci Králové dne 23.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Aleš Černý, jednatel Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

V Pardubicích dne 30.6.2025

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic s. p.