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  SMLOUVA O DÍLO  

 

Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu Tasov-Hroznová Lhota-Žeraviny 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů („Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 
úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 14, 603 00 Brno. 

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím 
Pobočky Břeclav a Mgr. Pavlou Sedláčkovou, radou Pobočky Břeclav 

  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 725 548 180 – Ing. et. Ing Luděk Drápal, MBA 
601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková  
E-mail: pk.breclav@spu.gov.cz  
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(„Objednatel“ 

a 

Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v.v.i. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Žabovřeská 
250, Praha 5 Zbraslav, IČO: 00027049, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí 
vedeném MŠMT. 

Zastoupená:      prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem 

V technických záležitostech zastoupená:     xxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.:   xxx 
E-mail:  xxx 
ID datové schránky:  77jfd47 

Bankovní spojení:  Komerční banka Praha 5 
Číslo účtu:  24635051/0100 
DIČ:   CZ00027049 

(„Zhotovitel“) 

mailto:pk.breclav@spu.gov.cz
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(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

Na základě výsledku výběrového řízení provedeného v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o dílo a poskytování služeb: 

Čl. I 
Účel a předmět Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je úprava práv a povinností Smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu Sp.zn. SP4364/2025-523101 („Veřejná zakázka“). s názvem 
„Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu Tasov-Hroznová Lhota-Žeraviny“. 
Účelem je vypracování studie odtokových poměrů, která vyhodnotí především odtokové a 
erozní poměry, navrhne systém protierozních a protipovodňových opatření a vyhodnotí 
účinnost navržených opatření. 

Studie bude podkladem pro zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Hroznová Lhota („KoPÚ“). Řešení této studie nebude ovlivňováno 
průběhem administrativních hranic k. ú. a zohlední také průchod zvýšených průtoků 
zastavěnými částmi obce. 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést v souladu s touto Smlouvou a jejími 
přílohami pro Objednatele dílo ve formě studie, která bude obsahovat: 

A) Analýzu území 

A.1 vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu 
terénu 

A.2 provedení terénního průzkumu (včetně erozní a povodňové historie a vzniklých škod) 
A.3 analýza ohrožení území vodní erozí půdy 
A.4 analýza ohrožení území větrnou erozí půdy 
A.5 analýza srážkoodtokových poměrů území 
A.6 analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií 

krajinných struktur 
A.7 provedení identifikace melioračních staveb v území 

B) Návrh opatření 

B.1 návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření 
B.2 projednání návrhů opatření s rozhodující částí uživatelů a vlastníků zemědělské půdy, 

správci vodních toků a povodí, dotčenými orgány a zástupci obce 
B.3 zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, správců vodních toků a povodí, 

dotčených orgánů a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření 
B.4 stanovení účinnosti navržených opatření 
B.5 návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ 

C) Výstupy studie 

C.1 výstupy analytické části  
- průvodní a technická zpráva 
- mapové výstupy 
- tabulky a grafy 
- dokladová část 

C.2 výstupy návrhové části 
- průvodní a technická zpráva 
- mapové výstupy 
- tabulky a grafy 
- dokladová část 

(„Dílo“) 
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(Dílo dále také jako „Plnění“) 

2. Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli odměnu vymezenou v čl. VII 
této Smlouvy.  

 

Čl. II 
Podklady k provedení Díla 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli bezodkladně po podpisu této Smlouvy tyto 
podklady: 

- Mapu BPEJ 
- Základní mapu 1:10 000 a 1:50 000 
- Data výškopisu (ZABAGED, DMR 4G/5G) 

 

Čl. III 
Doba a místo Plnění 

1. Dílo vymezené v čl. I této Smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno Objednateli 
nejpozději do 31.10.2025. 

2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním Díla bezprostředně po podpisu této Smlouvy. 

3. Místem Plnění je Česká republika, zejména sídlo Zhotovitele, místem předání Díla je sídlo 
Objednatele. 

 

Čl. IV 
Povinnosti Smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a. při Plnění postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;  

b. po ukončení poskytování Plnění vrátit Objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné 
věci, které v souvislosti s poskytováním Plnění od Objednatele obdržel, pokud nebyly 
určeny ke spotřebování při poskytnutí Plnění; 

c. nepoškozovat při poskytování Plnění zájmy Objednatele a jednat tak, aby byla činností 
Zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost Objednatele; 

d. v případě nutnosti součinnosti Objednatele sdělit Objednateli požadavek na tuto 
součinnost nejpozději 3 pracovní dny před poskytnutím této součinnosti; 

e. zajistit si podklady nad rámec čl. II této Smlouvy potřebné pro provedení Díla vlastními 
prostředky; 

f. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny Objednatele, pokud nejsou v rozporu 
se zněním Smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.  

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla zabezpečit plnění veškerých 
povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění Veřejné zakázky podílejí. Objednatel je oprávněn 
plnění povinností uvedených v tomto bodu kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy 
Objednatele. 
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3. Objednatel je povinen: 

a. poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné poskytování Plnění; 

b. poskytnout Zhotoviteli dokumenty a informace dle čl. II této Smlouvy nezbytné pro 
poskytování Plnění. 

 

Čl. V 
Převzetí Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle čl. I této Smlouvy Objednateli 
nejpozději do 30.8.2025. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven předávací protokol, který 
bude podepsán oběma Smluvními stranami. 

2. Objednatel je oprávněn v průběhu zpracování Díla Zhotovitelem svolat minimálně 2 kontrolní 
dny. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění Díla provádí služby v rozporu s touto 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen na základě písemné žádosti Objednatele neprodleně zjednat 
nápravu. Nezjedná-li Zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu, nejdéle však 10 pracovních 
dnů od doručení žádosti od Objednatele o zjednání nápravy, považuje se toto prodlení za 
porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

3. Zhotovitel předá Dílo Objednateli v počtu 3 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních 
v digitální podobě na výměnné úložiště Státního pozemkového úřadu, kde mapová část Díla 
bude odevzdána ve formátech dgn, nebo dxf, nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc 
a pdf a tabulková část ve formátech xls a pdf. 

4. Dílo bude předáno v sídle Objednatele, kde jej převezme zástupce Objednatele pro věci 
technické. 

5. O předání celého Díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání Díla potvrzující, že Dílo 
odpovídá zadání této Smlouvy a případným připomínkám Objednatele. Protokol bude 
následně podepsán oběma Smluvními stranami. Podpisem finálního protokolu Smluvními 
stranami dochází k převzetí Díla. 

6. Dílo musí být Zhotovitelem předáno nejpozději ke dni  

A. první část Díla (Analýza území)      30.8.2025. 

B. celé Dílo          31.10.2025. 

jinak je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla. 

 

Čl. VI 
Vlastnické právo, právo užívání 

1. V případě, že součástí nebo jedním z výstupů Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je 
poskytnutí movitých věcí, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel 
vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich převzetí Objednatelem podle čl. V odst. 5. této 
Smlouvy. Do nabytí vlastnického práva uděluje Zhotovitel Objednateli právo tyto věci užívat 
v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy. 

2. V případě, že součástí Plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je Plnění, které je považované 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(„Autorský zákon“) za Autorské dílo („Autorské dílo“), uděluje Zhotovitel Objednateli 
oprávnění toto Autorské dílo užívat za podmínek sjednaných v tomto čl. VI Smlouvy a to od 
okamžiku převzetí součásti Plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje Objednatelem, do 
té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k převzetí 
příslušné součásti Plnění. 
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3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k Autorskému dílu užívat toto 
Autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel 
této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této 
Smlouvy oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, 
a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou 
trvání majetkových Autorských práv k takovémuto Autorskému dílu. Součástí licence je 
neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského 
díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších Autorských děl, zařazovat 
do databází apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby 
jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití 
Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit, avšak 
pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití Autorského díla v souladu s účelem, pro 
který bylo Autorské dílo vytvořeno. Licence k Autorskému dílu je poskytována jako výhradní. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

4. Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. 

5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k Autorskému dílu je 
zahrnuta v ceně za poskytnutí Plnění dle této Smlouvy. 

 
Čl. VII 
Cena 

1. Zhotoviteli náleží za poskytování Plnění odměna v následující výši: 

Celková cena za provedení Díla bez DPH  149 000,00 Kč  

DPH          31 290,00 Kč  

Celková cena za provedení Díla vč. DPH  180 290,00 Kč 

Cena je platná po celou dobu realizace Díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením Díla a kryje náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení Díla, s výjimkou 
zákonné změny výše sazby DPH. 

 

Čl. VIII 
Platební podmínky a fakturace 

1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání 
a převzetí celého Díla dle čl. V odst. 5. této Smlouvy, a to na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem („faktura“). 

2. Fakturační adresou faktur bude vždy: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. Na faktuře bude uveden konečný příjemce plnění Díla: 
Pobočka Břeclav, KPÚ pro Jihomoravský kraj. Elektronická faktura bude doručena do datové 
nebo e-mailové schránky (epodatelna@spu.gov.cz) Objednatele. Nebude-li faktura obsahovat 
stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit k přepracování. V tomto 
případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vystavené faktury. 

3. Faktura je splatná do 30 dnů po jejím obdržení Objednatelem. Faktura musí být Objednateli 
doručena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku. Připadne-li termín splatnosti na den, který 
není pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. 

4. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy. 

5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany 
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání 
z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

mailto:epodatelna@spu.gov.cz
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6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou služeb z veřejných výdajů. 

 

Čl. IX 
Záruční podmínky, vady Díla 

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla a Dílo jako celek mají ke dni jejich převzetí dle 
čl. V odst. 6. a dále po dobu 36 měsíců od převzetí Díla vlastnosti stanovené v této Smlouvě 
a jsou úplné. Po dobu záruční lhůty má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. 
Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje záruční lhůta dále. 

2. Případné vady Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady 
popíše a určí lhůtu, do které Zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud 
neodpovídá (kvalitou či rozsahem) předmětu a účelu uvedenému ve Smlouvě nebo 
požadavkům obecně závazných právních předpisů. Odstranění vad provede Zhotovitel na svůj 
náklad nejpozději do 14 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace. 

3. Převezme-li Objednatel Dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu předání 
Díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vad ve stanovené lhůtě určené 
Objednatelem. 

4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady se řídí obecnou právní úpravou podle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský 
zákoník“) s výjimkou předchozích odstavců tohoto článku. 

 
Čl. X 

Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli první část Díla ve lhůtě vymezené v čl. V 
odst. 1. této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla 
bez DPH. 

2. Pokud Zhotovitel nedodá Objednateli ve lhůtě vymezené v čl. V odst. 6. této Smlouvy Dílo 
splňující požadavky této Smlouvy pro jeho řádné převzetí Objednatelem, uhradí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den 
prodlení. 

3. Pokud Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v čl. VIII odst. 3. této 
Smlouvy, uhradí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení. 

4. Za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. IV odst. 2. a čl. XII odst. 1. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

5. Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

6. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna započíst jakoukoliv svoji pohledávku ze Smlouvy 
proti pohledávce druhé Smluvní strany.  

7. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva Smluvních stran na náhradu škody v plné 
výši a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této Smlouvy.  

8. Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 
touto Smlouvou, a Objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 
povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 
správy, je příslušný Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu Objednateli nahradit, 
pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí Objednatele nebo 
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pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel Objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. XI 
Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že 

a. Zhotovitel je po více než 40 dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího požadavky této 
Smlouvy pro jeho řádné převzetí Objednatelem dle čl. V odst. 5. ve lhůtě vymezené 
v čl. V odst. 6.; 

b. Zhotovitel neodstranil vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. IX odst. 2.; 

c. Zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti dle čl. XIII odst. 1.; nebo 

d. Zhotovitel poruší tuto Smlouvu jiným podstatným způsobem.  

2. Objednatel je také oprávněn bez jakýchkoliv sankcí nebo odpovědnosti vůči Zhotoviteli 
odstoupit od této Smlouvy, nebude-li schválena nebo bude-li odebrána částka ze státního 
rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která byla určena k úhradě za Plnění této 
Smlouvy. 

3. Ve vztahu k Dílu je Objednatel oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez jakýchkoli sankcí, 
a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 
po doručení výpovědi Zhotoviteli.  

4. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. 

 

Čl. XII 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při Plnění této Smlouvy v tajnosti 
a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu 
provést Dílo dle Smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření Smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy 
a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy  

5. Objednatel může provést u Zhotovitele kontrolu Plnění Smlouvy. 

6. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k Plnění 
Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno 
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, nebo 
zákonným předpisem, který tento zákon nahradí. 

 

Čl. XIII 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu včetně 
všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu škody pro Smluvní stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě 
nedopustila. 

4. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

5. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě Smluvních stran formou 
písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

6. Vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména Občanského zákoníku, na čemž se obě Smluvní strany 
dohodly. 

7. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o ochraně informací, licenční 
ustanovení ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 
účinnosti této Smlouvy. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění. 

9. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Výzkumný ústav monitoringu a 
ochrany půdy, v.v.i. 

Místo: Brno Místo: Praha 

Datum: 10. 7. 2025                                        Datum: 9. 7. 2025 

 

„elektronicky podepsáno“     „elektronicky podepsáno“ 

________________________________  ___________________________ 

Ing. Pavel Zajíček      prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 

ředitel KPÚ pro JmK      ředitel 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Kateřina Grycová 

 

 

Příloha č. 1: Podrobná specifikace Plnění 
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace Plnění 

1. Analýza území 

1.1. Vypracování rozborových map na podkladě hydrologicky korektního digitálního modelu 
terénu („DMT“), jako jsou: 

přehledná mapa území včetně vrstevnic, mapa sklonitosti, mapa expozice, mapa podrobné 
hydrologické situace včetně směrů a akumulace odtoku, mapa druhů pozemků (využití území), 
mapa uživatelů zemědělské půdy dle veřejného registru půdy („LPIS“), mapa hloubky půdy, 
mapa hydrologických skupin půd, mapa hlavních půdních jednotek, mapa čísel odtokových 
křivek CN (doporučená měřítka map 1:5 000, 1:10 000) 

1.2. Provedení terénního průzkumu za účelem: 

• ověření správnosti provedených analýz (především druhů pozemků) 

• dokumentace erozních a povodňových rizik  

• identifikace melioračních staveb 

• pořízení fotodokumentace 

1.3. Analýza ohrožení území vodní erozí půdy: 

• stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí (dlouhodobý průměrný smyv 
půdy) na podkladě LPIS v rastrovém vyjádření (dle metodiky Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půdy, v.v.i. („VÚMOP“) s použitím faktoru R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1) 

1.4. Analýza ohrožení území větrnou erozí půdy: 

• stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí (dle metodiky VÚMOP) 

1.5. Analýza srážkoodtokových poměrů území: 

• analýza odtokových poměrů a vymezení kritických profilů včetně jejich přispívajících ploch 
(z hlediska nepříznivého působení povrchového odtoku a transportu splavenin) na podkladě 
DMT 

• výpočet odtokových charakteristik (zejména objemu odtoku a kulminačního průtoku), 
z návrhových srážek ve vymezených kritických profilech metodou CN křivek 

• provedení hydrotechnických výpočtů pro návrh technických opatření 

1.6. Analýza a vyhodnocení stávajících územně plánovacích dokumentací či jiných studií 
krajinných struktur 

• posouzení možnosti využití územního plánu pro následný návrh protierozních 
a protipovodňových opatření 

1.7. Provedení identifikace melioračních staveb v území ze všech dostupných podkladů 
s užším zaměřením na odvodňovací zařízení (hlavní a podrobná odvodňovací zařízení) 

 

2. Návrh opatření 

2.1. Návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření (prostorově 
a funkčně uspořádaný, a dále využitelný v KoPÚ Hroznová Lhota. 

• návrh organizačních, agrotechnických a technických protierozních opatření v ploše povodí 
(možnost variantních řešení) 

• návrh vodohospodářských opatření (včetně stanovení rozsahu geologického průzkumu v ha) 
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• rámcový návrh cestní sítě, především s možností využití jejich protierozní funkce (podrobné 
vymezení cestní sítě s ohledem na pozemkovou držbu bude až předmětem plánu společných 
zařízení) 

• návrh základních technických parametrů u navržených opatření 

• posouzení možnosti zapojení navržených protierozních a protipovodňových opatření do 
Územního systému ekologické stability („ÚSES“) s vazbou na územní plán 

2.2 Projednání návrhů opatření s rozhodující částí (z hlediska řešení této studie) uživatelů 
a vlastníků zemědělské půdy, správci vodních toků a povodí, dotčených orgánů a zástupci 
obce. 

2.3 Zohlednění a zapracování připomínek uživatelů, vlastníků, správců vodních toků a povodí, 
dotčených orgánů a zástupců obce do komplexního systému návrhu opatření. 

2.4 Stanovení účinnosti navržených opatření (především formou změny erozních 
a odtokových poměrů území). 

2.5 Návrh rozsahu obvodu následných KoPÚ (s ohledem na navrhované řešení problematiky 
území) tak, aby návrh zahrnoval území pro řešení výše uvedené problematiky i do přilehlých 
částí sousedních k. ú. 

 

3. Výstupy studie 

3.1. Výstupy analytické části: 

• průvodní a technická zpráva 

- vymezení zájmového území studie, popis území (morfologické, geologické, hydropedologické, 
hydrologické, klimatické podmínky, využití území, apod.) 

- popis výpočtů erozní ohroženosti území (vodní i větrná eroze) 

- popis provedení terénního průzkumu 

- popis stanovení kritických profilů a jejich přispívajících ploch 

- popis stanovení základních odtokových charakteristik a popis hydrotechnických výpočtů 

- popis provedené analýzy stávajících územně plánovacích dokumentací 

- popis způsobů identifikace melioračních staveb včetně uvedení použitých zdrojů 

• mapové výstupy 

- rozborové mapy viz kap. 1.1 

- současná potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí 

- současná potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí 

- kritické profily a jejich přispívající plochy 

- mapa identifikovaných melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

• tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 

- tabulky současných hodnot erozního smyvu a erozního ohrožení na zemědělském půdním 
fondu  

- tabulky a graf současných odtokových poměrů území 

- tabulky plynoucí z analýzy územně technických podkladů (stav územních plánů, seznam 
správců inženýrských sítí, údaje z technicko – provozní evidence správce toku apod.)  

- tabulky dotčených uživatelů a vlastníků půdy 
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- tabulky výměr melioračních staveb s odlišením odvodňovacích zařízení 

• dokladová část 

- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, seznamy dokumentů, atd. 

3.2. Výstupy návrhové části: 

• průvodní a technická zpráva 

- popis návrhu plošných a liniových prvků protipovodňové a protierozní ochrany 
- popis výsledného situačního řešení komplexního systému opatření – syntéza problematik 

území, souhrnný textový výstup všech navrhovaných opatření 
- popis návrhu cestní sítě 
- možnosti zapojení navržených opatření do ÚSES 

- popis vyhodnocení účinnosti všech navrhovaných opatření 

- územně technické podmínky realizovatelnosti navržených opatření 

- vyhodnocení a závěry navržených opatření po projednání s dotčenými uživateli, vlastníky, 
správci vodních toků a povodí, dotčenými orgány a zástupci obce 

• mapové výstupy 

- návrh komplexního systému protierozních a protipovodňových opatření 
- mapa cestní sítě 

- potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí po návrhu opatření 

- potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí po návrhu opatření 

- vyhodnocení účinnosti navržených opatření na odtokové poměry 

• tabulky a grafy (možno jako součást průvodní a technické zprávy) 

- tabulky vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů) 

- přehled půdních bloků s bilancí navržených opatření  

- grafy vyhodnocení účinnosti navržených opatření (změna erozních i odtokových poměrů) 

• dokladová část 

- zprávy, záznamy, zápisy z projednání, záznamy připomínek k návrhu opatření, seznamy 
dokumentů, atd. 

 


