Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Telice

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	**Hlavní celek 1 „Přípravné práce“**					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	12	**1 890,00**	22 680,00	31.03.2023
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	245	**390,00**	95 550,00	31.03.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	50	**890,00**	44 500,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	**2 690,00**	269 000,00	30.09.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)	100 bm	12	**2 990,00**	35 880,00	30.09.2023
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	60	**1 890,00**	113 400,00	30.09.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	298	**290,00**	86 420,00	31.12.2023
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	296	**290,00**	86 420,00	31.12.2023
	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				**753 850,00**	**45 322**
6.3	**Hlavní celek 2 „Návrhové práce“**					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	296	**590,00**	174 640,00	30.01.2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	130	**290,00**	37 700,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	30	**990,00**	29 700,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	**990,00**	19 800,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	**39 900,00**	39 900,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	**4 130,00**	4 130,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	**2 360,00**	2 360,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	**885,00**	885,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	296	**690,00**	204 240,00	30.01.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	**19 900,00**	39 800,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	2	**5 900,00**	11 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	**4 830,00**	4 830,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	**2 760,00**	2 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	**1 035,00**	1 035,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					**573 580,00**	**xxxxx**
6.4	**Hlavní celek 3 „Mapové dílo“**	ha	298	**390,00**	116 220,00	**do 3 měsíců od výzvy Objednatele**
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					**116 220,00**	**xxxxx**
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					753 850,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					573 580,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					116 220,00	
Celková cena bez DPH v Kč					**1 443 650,00**	
DPH 21% v Kč					303 166,50	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					**1 746 815,50**	