Příloha č. 6                                                Č. sml. objednatele č. 1: bude dopsáno před podpisem smlouvy
UID: bude dopsáno před podpisem smlouvy
Č. sml. objednatele č. 2: bude dopsáno před podpisem smlouvy
	     Č. sml. zhotovitele: bude dopsáno před podpisem smlouvy
		

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ DOZORU PROJEKTANTA
(dále jen „smlouva“)

uzavřená 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)


Čl. I
 Smluvní strany

1. Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  
Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
Tel.:						+420 724 574 136, +420 727 957 180
E-mail:						prerov.pk@spu.gov.cz 
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:				ČNB 	
Číslo účtu:					3723001/0710
IČO:							01312774                                                                 
DIČ:						není plátcem DPH 
	                     
(dále jen jako „objednatel č. 1“)

a

2. Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Závod Brno
Kontaktní adresa: 					Šumavská 524/31, 602 00 Brno
zastoupený:					Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závod Brno
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závod Brno
Tel.:						+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:	andrea.chmelova@rsd.cz
							jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:				ČNB a.s. 	
Číslo účtu:					10006-15937031/0710
IČO:						65993390                                                                 
DIČ:						CZ65993390
	                     
(dále jen jako „objednatel č. 2“)

a
                                                  
3.  Zhotovitel: 

Název: 						[DOPLNIT]		 
      	Sídlo:                                                                  	[DOPLNIT]
zastoupený:	[DOPLNIT] statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)
	Tel:                    			     		[DOPLNIT]			
E-mail:                                                               	[DOPLNIT]
ID DS:						[DOPLNIT]
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  [DOPLNIT]	
	Tel:                    			     		[DOPLNIT]			
E-mail:                                                               	[DOPLNIT]	 
Bankovní spojení:	                                        	[DOPLNIT]
Číslo účtu:				     	[DOPLNIT]	         
IČO:	                  		                	[DOPLNIT] 
	DIČ:                                                                		[DOPLNIT] je/není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [DOPLNIT] soudu v [DOPLNIT] oddíl [DOPLNIT] vložka [DOPLNIT]

	(dále jen jako „zhotovitel“)

	Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.


Čl. II
 Předmět a účel smlouvy
2.1 Objednatelé jsou stavebníky stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“), zajistit dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.2 Předmětem díla je výkon dozoru projektanta při realizaci staveb uvedených v čl. II. odst. 2.3, a to v rozsahu uvedeném v čl. III Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě výsledku výběrového řízení podle ZZVZ.

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dozor projektanta při realizaci stavby:

Název stavby: 	Realizace PSZ v k.ú. Přestavlky u Přerova a k.ú. Stará Ves u Přerova
Místo stavby:	katastrální území Přestavlky u Přerova, obec Přestavlky, okres Přerov, kraj Olomoucký 
	katastrální území Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, okres Přerov, kraj Olomoucký 
Popis stavby: 	Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty: 

Katastrální území Přestavlky u Přerova
SO 01 – Hlavní polní cesta C4

Katastrální území Stará Ves u Přerova
SO 02 – Hlavní polní cesta C4
(dále jen „stavba“).

Čl. III
 Specifikace díla

3.1 Výkonem dozoru projektanta se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu s povolením záměru (pokud je realizace stavby vázána na jeho vydání), se schválenou dokumentací pro provádění stavby, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem č. 1.
3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 161 odst. 2 SZ bude vykonávat dozor projektanta nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
1. účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k této dokumentaci, 
1. sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
1. účastní se bezodkladně na výzvu objednatele č. 1 či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon dozoru projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
1. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele č. 1 provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. spolupracuje s ostatními partnery (objednatelé, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
1. sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném povolení záměru a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou v povolení záměru stanovena jako závazná, 
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem č. 1 od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem č. 1, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli č. 1, 
1. aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
1. odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
1. po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3.3 Datum a čas výkonu dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
3.4 Součástí výkonu dozoru projektanta je provádění nezbytných drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem č. 1. 
3.5 Součástí dozoru projektanta není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu 
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
3.6 [bookmark: _Hlk16163141]V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace PSZ v k.ú. Přestavlky u Přerova a k.ú. Stará Ves u Přerova“, dle projektové dokumentace.

Čl. IV
 Doba plnění
4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu. V případě zjištění vad nebo nedodělku při předání stavby nebo při její kolaudaci nebo v rámci záruční doby bude zhotovitel provádět tyto činnosti až do doby odstranění těchto vad či nedodělků. 

Čl. V
Místo plnění
5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2.3 této smlouvy a případně sídlo KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov či zhotovitele dle určení objednatele č. 1. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli č. 1 předávány dle dohody, jinak v sídle KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočky Přerov.  

Čl. VI
 Práva a povinnosti
6.1 Povinnosti objednatele č. 1:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele č. 1.
c) V nezbytném rozsahu poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
d) Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně 
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
6.2      Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností a v souladu se zájmy objednatele č. 1. 
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele č. 1 a vyjádření orgánů státní správy. 
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele č. 1 na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel č. 1 i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli č. 1 škodu, která mu tímto jednáním vznikla. 
d) Pravidelně informovat objednatele č. 1 o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
e) Včas oznámit objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele č. 1. 
f) Poskytovat plnění výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval.
h) Účastnit se kontrolních dnů stavby.
i) Spolupracovat při zadávacím/výběrovém řízení na realizaci stavby.

Čl. VII
Pojištění zhotovitele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. VIII
 Cena předmětu díla
(nehodící se variantu škrtněte)
Varianta A (plátce DPH)
Objednatelé se zavazují zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši [DOPLNIT] Kč bez DPH (slovy: [DOPLNIT] korun českých). 

Z toho: 

	
	Cena bez DPH (Kč)

	Katastrální území Přestavlky u Přerova 
SO 01 – C4
	[DOPLNIT]

	Katastrální území Stará Ves u Přerova 
SO 02 – C4
	[DOPLNIT]

	Celkem
	[DOPLNIT]




Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne [DOPLNIT]. Tato cena je konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se ZZVZ a s ohledem na změnu termínu plnění.


Varianta B (neplátce DPH)

Objednatelé se zavazují zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu ve výši                       [DOPLNIT] Kč včetně DPH  (slovy: [DOPLNIT] korun českých). 

Z toho:

	
	Cena vč. DPH (Kč)

	Katastrální území Přestavlky u Přerova 
SO 01 – C4
	[DOPLNIT]

	Katastrální území Stará Ves u Přerova 
SO 02 – C4
	[DOPLNIT]

	Celkem
	[DOPLNIT]




Výše ceny díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne [DOPLNIT]. Tato cena je konečná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se ZZVZ a s ohledem na změnu termínu plnění.

8.1 V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazníka 2/07 – D1.0135 uzavřenou dne 8. 3. 2007 mezi příkazcem – stavebníkem: ŘSD a příkazníkem: MZe, ZAPÚ Přerov (jehož právním nástupcem je SPÚ, Pobočka Přerov) bude náklady na realizaci stavby částečně hradit objednatel č. 2 ve výši 19,62 % pro k.ú. Přestavlky u Přerova, 35,04 % pro k.ú. Stará Ves u Přerova a částečně objednatel č. 1 ve výši 80,38 % pro k.ú. Přestavlky u Přerova, 64,96 % pro k.ú. Stará Ves u Přerova. Tento poměr vychází z výše uvedené příkazní smlouvy, ve které je stanoveno, že poměr rozdělení nákladů na realizaci díla bude určen v závislosti na rozsahu území dotčeného výstavbou dálnice. Z těchto hodnot byl vypočten výše uvedený poměr financování.
8.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena formou faktury.
8.3 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z učtu objednatele ve prospěch účtu příjemce. 
8.4 Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního rozhodnutí a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
8.5 Objednatelé neposkytují zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
8.6 Faktura bude každému z objednatelů předložena zvlášť pro každé katastrální území. Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a fakturovanou částku. Faktury budou zasílány objednateli č. 1. Po odsouhlasení správnosti ze strany objednatele č. 1 bude faktura pro objednatele č. 2 zaslána k úhradě na adresu Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 525/31, 602 00 Brno. K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem č. 1. Faktury pro objednatele č. 2 musí obsahovat text „ISPROFIN 5001550005 Vypořádání staveb po dokončení dálnice“. 
8.7 Splatnost faktury pro objednatele č. 1 je 30 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem č. 1. Splatnost faktury pro objednatele č. 2 je 30 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem č. 2.
8.8 Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět:                                                   
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov.    
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele č. 1, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz . 
Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 
Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha – 4, IČO: 65993390
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele č. 2 nebo na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz.
8.9 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé oprávněni ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou doby splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
8.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatelé jsou organizačními složkami státu a jejich stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
8.11 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. IX
 Smluvní pokuty a sankce
9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,015 % z dlužné částky, kterou příslušná smluvní strana zaplatí za každý den prodlení, ledaže příslušná smluvní strana není za prodlení odpovědná. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.  
9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatelů na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
9.3 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel v následujícím poměru:
a) k.ú. Přestavlky u Přerova
80,38 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 1
19,62 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2
b) k.ú. Stará Ves u Přerova
64,96 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 1
35,04 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2
9.4 Smluvní pokuta je splatná do 15 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
9.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
  
Čl. X
 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy 
10.1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. Objednatel č. 1 však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak jsou objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem jsou však objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit okamžitě. 
10.2. Objednatelé jsou oprávněni od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
10.3. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2031.
10.4. Odstoupení od této smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
10.5. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
10.6. Ve vztahu k plnění jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
10.7. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.8. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.  
10.9. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla objednateli vydána.

Čl. XI
 Ostatní ujednání
11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o registru smluv”), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
11.3 Zhotovitel dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
11.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli č. 1), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele č. 1 v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
11.6 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11.7 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). Objednatelé jako správci osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informují ve smlouvě uvedený subjekt, že údaje uvedené v této smlouvě zpracovávají pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se Objednatelé zavazují dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11.8 Vyskytnou-li se události, které některé ze smluvních stran částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11.10 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednateli a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na lhůtu doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
11.11 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 
11.12 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.
11.13 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
11.14 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
11.15 Příloha č. 1 – Plná moc 


	           V Olomouci 
	V ………………..…

	

„elektronicky podepsáno“

	

	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel č. 1


V Brně 
	

„elektronicky podepsáno“
                      ……………………………………
	


              Mgr. David Fiala
           ředitel Závodu Brno
              objednatel č. 2
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
IČO:  			01312774
DIČ: 			CZ01312774
Adresa:               	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Závod Brno
IČO: 			65993390, DIČ: CZ65993390
Adresa: 		Šumavská 524/31, 602 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
						   
z m o c ň u j í    (pověřují)


společnost:		[DOPLNIT] 
se sídlem:		[DOPLNIT]
IČO:			[DOPLNIT]
DIČ:			[DOPLNIT]
Zastoupená:		[DOPLNIT]

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu a Ředitelství silnic a dálnic s. p. ve věci zajišťování dozoru projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. jako objednatelem a společností [DOPLNIT] jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

a) účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
b) dohlížet na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup výstavby     ve vztahu k dokumentaci, 
c) sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
e) podávat nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon dozoru projektanta a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
f) podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
g) navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
h) posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
i) na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
j) účastnit se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným v povolení záměru, 
k) spolupracovat s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
l) sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny povolením záměru a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou v povolení záměru stanovena jako závazná, 
m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
n) aktivně se zúčastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
o) aktivně se účastnit kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.



Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené smlouvy o dílo.


V Olomouci       						V Brně
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