

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Kladina

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena SPÚ (55 %)	Cena ŘSD (45 %)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“							
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	15	1 500,00	12 375,00	10 125,00	22 500,00	30.4.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	5	6 000,00	16 500,00	13 500,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	189	550,00	57 172,50	46 777,50	103 950,00	30.9.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Měněpráce na základě fakturace	100 bm	57	3 000,00	94 050,00	76 950,00	171 000,00	28.2.2023
			-3	-4 950,00	-4 050,00	-9 000,00		
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) Měněpráce na základě fakturace	100 bm	20	2 700,00	29 700,00	24 300,00	54 000,00	30.9.2022
			-5	-7 425,00	-6 075,00	-13 500,00		
6.2.7	Rozbor současného stavu Měněpráce na základě fakturace	ha	189	400,00	41 580,00	34 020,00	75 600,00	28.2.2023
			-4	-880,00	-720,00	-1 600,00		
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků Měněpráce na základě fakturace	ha	189	400,00	41 580,00	34 020,00	75 600,00	31.10.2023
			-4	-880,00	-720,00	-1 600,00		
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					278 822,50	228 127,50	506 950,00	31.1.0.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“							
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") Měněpráce na základě fakturace	ha	189	680,00	70 686,00	57 834,00	128 520,00	28.2.2024
			-4	-1 496,00	-1 224,00	-2 720,00		
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) Měněpráce na základě fakturace	ha	30	500,00	8 250,00	6 750,00	15 000,00	
			-25	-6 875,00	-5 625,00	-12 500,00		
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) Měněpráce na základě fakturace	100 bm	40	600,00	13 200,00	10 800,00	24 000,00	
			-13	-4 290,00	-3 510,00	-7 800,00		
		100 bm	5	1 000,00	2 750,00	2 250,00	5 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	2 000,00	1 100,00	900,00	2 000,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 400,00	770,00	630,00	1 400,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	700,00	385,00	315,00	700,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona Měněpráce	ha	189	700,00	72 765,00	59 535,00	132 300,00	30.6.2028
			-4	-1 540,00	-1 260,00	-2 800,00		
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	13 000,00	14 300,00	11 700,00	26 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	1 000,00	550,00	450,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	3 000,00	1 650,00	1 350,00	3 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	2 000,00	1 100,00	900,00	2 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 000,00	550,00	450,00	1 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					171 105,00	139 995,00	311 100,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ Měněpráce	ha	189	350,00	36 382,50	29 767,50	66 150,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
			-4	-770,00	-630,00	-1 400,00		
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					35 612,50	29 137,50	64 750,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny								
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					278 822,50	228 127,50	506 950,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					171 105,00	139 995,00	311 100,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					35 612,50	29 137,50	64 750,00	

Celková cena bez DPH v Kč				485 540,00	397 260,00	882 800,00	
DPH 21% v Kč				101 963,40	83 424,60	185 388,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč				587 503,40	480 684,60	1 068 188,00	

Objednatel č.1

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 28.7.2025

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 28.7.2025

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Jméno: Ing. Jaroslav Jakoubek

Funkce: Jednatel

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Místo: Pardubice

Datum: 18.7.2025

Jméno : Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel správy Pardubice

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín stanovuje Objednatel.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Poznámka:

hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D – určí Objednatel

nevyplňovat

DTR – dokumentace technického řešení PSZ