

VYSVĚTLENÍ č. 1

výzvy k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Lhota u Valašského Meziříčí a část k.ú. Brňov

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Šošolík, e-mail: petr.sosolik@spu.gov.cz
Název veřejné zakázky:	KoPÚ v k.ú. Malá Lhota u Valašského Meziříčí a část k.ú. Brňov
Sp. značka / č.j.:	SP4933/2025-525101 / SPU 381527/2025
UID dokumentu:	spudms00000015941906
Internetová adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.spucr.cz
ID Datové schránky:	z49per3
Druh veřejné zakázky:	Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost účastníka o vysvětlení výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „KoPÚ v k.ú. Malá Lhota u Valašského Meziříčí a část k.ú. Brňov“. Zadavatel sděluje k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1

Na základě zveřejněné výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 10.1. této výzvy Vás žádáme o doplnění informací ke zveřejněné zadávací dokumentaci.

Dle přílohy č. 3 jmenované výzvy je určen výpočet MJ pro etapy 6.3.2. h) i) až 6.3.2. h) iii) tímto způsobem:

„do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.“

Prosíme o upřesnění termínu „výměra všech navržených opatření v ha“. O jakou výměru dle platného TS PSZ se jedná? Prosíme odkaz na konkrétní článek platného TS PSZ nebo jeho tabulku.

Lze chápat, že počet MJ se odvodí, z již odevzdaného a zastupitelstvem schváleného PSZ dle etapy 6.3.1. návrhu SoD. Rozsah prací provedených dle 6.3.2. h) i) až 6.3.2. h) iii) pak dle výše uvedeného textu nemá vliv na počet fakturovaných MJ.

Pro odstranění veškerých pochybností při určení počtu MJ pro etapu aktualizace PSZ prosíme o uvedení konkrétního příkladu výpočtu.

Způsob určení počtu reálně provedených MJ u dané etapy je důležitý pro správnou cenotvorbu.

Odpověď č. 1

Problematika Aktualizace PSZ (dále jen „PSZ“) je řešena v bodě 6.3.2 h) smlouvy o dílo.

Aktualizací PSZ je změna, která byla vyvolána řešením akceptovatelných připomínek/námitek účastníků řízení, dotčených orgánů nebo nově najevo vyšlých skutečností. K těmto změnám je vždy nezbytné zajistit příslušná vyjádření dotčených orgánů, prokazatelně seznámit s úpravou PSZ sbor zástupců (příp. vlastníky) a zajistit opětovné schválení PSZ zastupitelstvem obce.

Za aktualizaci PSZ není možné považovat upřesňování záborů navržených prvků PSZ vyplývající z návrhu nového uspořádání pozemků, drobné úpravy prvků PSZ, které se v Hlavním výkresu PSZ (mapa G5 dle dokumentu PP 01/2016 - Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách) v měřítku 1: 5 000 neprojeví, ani změny provedené pouze v textu technické zprávy PSZ.

Jednotlivé změny, které mohou být vyvolané aktualizací PSZ, je nezbytné posuzovat až po jejich vzniku individuálně v rámci konkrétního plnění veřejné zakázky. V tuto chvíli nelze předjímat, k jaké konkrétní situaci ohledně aktualizace PSZ může dojít po uzavření smlouvy při plnění jejího předmětu.

Zlín, dne dle el. podpisu

„elektronicky podepsáno“

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj