

**Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 4 – Komplexní pozemková úprava Horní Kalná**

| Hlavní celek / dílčí část                  |                                                                                                                                      | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                 | <b>Hlavní celek 1 – Přípravné práce</b>                                                                                              |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.2.1                                      | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                   | bod            | 6                      | <b>3 500,00</b>                          | 21 000,00                    | 30.9.2022                               |
| 6.2.2                                      | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                         | ha             | 620                    | <b>640,00</b>                            | 396 800,00                   | 30.11.2022                              |
|                                            | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                        | ha             | 51                     | <b>700,00</b>                            | 35 700,00                    |                                         |
|                                            | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně označení lomových bodů                 | 100 bm         | 23                     | <b>2 000,00</b>                          | 46 000,00                    | 30.11.2022                              |
| 6.2.3                                      | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.       | 100 bm         | 311                    | <b>2 000,00</b>                          | 622 000,00                   | 30.6.2023                               |
|                                            | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona                                                                                  | 100 bm         | 28                     | <b>2 000,00</b>                          | 56 000,00                    | 30.6.2023                               |
| 6.2.4                                      | Rozbor současného stavu                                                                                                              | ha             | 671                    | <b>269,00</b>                            | 180 499,00                   | 30.7.2023                               |
| 6.2.5                                      | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                       | ha             | 671                    | <b>269,00</b>                            | 180 499,00                   | 30.11.2023                              |
| <b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                      |                |                        |                                          | <b>1 538 498,00</b>          | <b>30.11.2023</b>                       |
| <b>6.3</b>                                 | <b>Hlavní celek 2 – Návrhové práce</b>                                                                                               |                |                        |                                          |                              |                                         |
| 6.3.1                                      | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                        | ha             | 667                    | <b>650,00</b>                            | 433 550,00                   | <b>30.10.2025</b>                       |
| 6.3.1 i) a)                                | Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení 2) | ha             | 150                    | <b>100,00</b>                            | 15 000,00                    |                                         |
| 6.3.1 i) b)                                | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)                                                     | 100 bm         | 100                    | <b>250,00</b>                            | 25 000,00                    |                                         |
|                                            | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)                              | 100 bm         | 20                     | <b>1 250,00</b>                          | 25 000,00                    |                                         |
| 6.3.1 i) c)                                | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)                                                                           | ks             | 1                      | <b>10 000,00</b>                         | 10 000,00                    | <b>30.10.2025</b>                       |
| 6.3.2 i)                                   | Aktualizace PSZ 3), 11)                                                                                                              | ha             | 1                      | <b>1 000,00</b>                          | 1 000,00                     |                                         |
| 6.3.2                                      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona                                                | ha             | 667                    | <b>715,00</b>                            | 476 905,00                   | <b>16.9.2026</b>                        |
| 6.3.3                                      | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                          | ks             | 2                      | <b>10 000,00</b>                         | 20 000,00                    | do 1 měsíce od výzvy Objednatele        |
| 6.3.4                                      | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)                                                                                 | 100 bm         | 1                      | <b>10 000,00</b>                         | 10 000,00                    | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| 6.3.5                                      | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 3), 12)                                                                             | LV             | 1                      | <b>5 000,00</b>                          | 5 000,00                     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele        |
| <b>Návrhové práce celkem bez DPH v Kč</b>  |                                                                                                                                      |                |                        |                                          | <b>1 021 455,00</b>          |                                         |
| <b>6.4</b>                                 | <b>Hlavní celek 3 - Mapové dílo</b>                                                                                                  | ha             | 671                    | 300,00                                   | 201 300,00                   | <b>do 3 měsíců od výzvy Objednatele</b> |
| <b>Mapového dílo celkem bez DPH v Kč</b>   |                                                                                                                                      |                |                        |                                          | <b>201 300,00</b>            |                                         |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč    | 1 538 498,00 Kč        |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč    | 1 021 455,00 Kč        |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč    | 201 300,00 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>         | <b>2 761 253,00 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                             | 579 863,13 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b> | <b>3 341 116,13 Kč</b> |

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Použije se v případě, že dojde k aktualizaci PSZ. Měrnou jednotkou je minimálně 1 ha. Počítá se výměra pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlená směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ.

12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví.

**Poznámka:**

DTR – dokumentace technického řešení PSZ