

**Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pohledy**

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku     |                                                                                                                                              | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>6.2</b>                                   | <b>Hlavní celek 1 „Přípravné práce“</b>                                                                                                      |                |                        |                                      |                          |                                      |
| 6.2.1                                        | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                             | bod            | 9                      | 2 000,00                             | 18 000,00                | 30.09.2023                           |
|                                              | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                           | bod            | 1                      | 3 000,00                             | 3 000,00                 |                                      |
| 6.2.2                                        | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porost                                                                                  | ha             | 337                    | 1 000,00                             | 337 000,00               | 30.09.2023                           |
|                                              | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech                                                                                | ha             | 78                     | 1 200,00                             | 93 600,00                |                                      |
| 6.2.4                                        | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.              | 100 bm         | 135                    | 4 477,00                             | 604 395,00               | 31.03.2024                           |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                                          | 100 bm         | 1                      | 5 500,00                             | 5 500,00                 | 31.01.2024                           |
| 6.2.5                                        | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - méněpráce                                                                              | 100 bm         | -1                     | 5 500,00                             | -5 500,00                | 31.1.2024                            |
| 6.2.6                                        | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů                          | 100 bm         | 80                     | 3 300,00                             | 264 000,00               | 31.01.2024                           |
| 6.2.6                                        | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů - méněpráce              | 100 bm         | -6                     | 3 300,00                             | -19 800,00               | 31.01.2024                           |
| 6.2.7                                        | Rozbor současného stavu                                                                                                                      | ha             | 415                    | 423,50                               | 175 752,50               | 31.03.20224                          |
| 6.2.8                                        | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                               | ha             | 415                    | 302,50                               | 125 537,50               | 30.06.2024                           |
| <b>„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                              |                |                        |                                      | <b>1 601 485,00</b>      | <b>30.6.2024</b>                     |
| <b>6.3</b>                                   | <b>Hlavní celek 2 „Návrhové práce“</b>                                                                                                       |                |                        |                                      |                          |                                      |
| 6.3.1                                        | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")                                                                                                | ha             | 415                    | 1 210,00                             | 502 150,00               | 31.10.2024                           |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy                                                                              | ha             | 50                     | 726,00                               | 36 300,00                |                                      |
| 6.3.1 i) a)                                  | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - méněpráce                                                                  | ha             | -37                    | 726,00                               | -26 862,00               |                                      |
| 6.3.1 i) b)                                  | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy                                    | 100 bm         | 100                    | 1 210,00                             | 121 000,00               |                                      |
|                                              | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce                        | 100 bm         | -53                    | 1 210,00                             | -64 130,00               |                                      |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy             | 100 bm         | 20                     | 1 210,00                             | 24 200,00                |                                      |
|                                              | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy - méněpráce | 100 bm         | -20                    | 1 210,00                             | -24 200,00               |                                      |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy                                                                                 | ks             | 2                      | 60 500,00                            | 121 000,00               |                                      |
| 6.3.1 i) c)                                  | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy - méněpráce                                                                     | ks             | -2                     | 60 500,00                            | -121 000,00              |                                      |
| 6.3.2 h)                                     | Aktualizace PSZ                                                                                                                              | ha             |                        |                                      |                          |                                      |

|                                       |                                                                                       |        |     |           |              |                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|--------------|----------------------------------------|
| 6.3.2 h) i)                           | Aktualizace PSZ do 10 ha 11)                                                          | ha     | 1   | 8 470,00  | 8 470,00     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii)                          | Aktualizace PSZ do 50 ha 11)                                                          | ha     | 1   | 4 840,00  | 4 840,00     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii)                         | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)                                                         | ha     | 1   | 1 815,00  | 1 815,00     | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2                                 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha     | 415 | 847,00    | 351 505,00   | 31.10.2025                             |
| 6.3.3                                 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                           | ks     | 2   | 20 328,00 | 40 656,00    | do 1 měsíce od výzvy Objednatele       |
| 6.3.4                                 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice                                      | 100 bm | 1   | 13 431,00 | 13 431,00    | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5                                 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)                                  | ha     |     |           |              |                                        |
| 6.3.5 i)                              | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)                         | ha     | 1   | 5 929,00  | 5 929,00     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 ii)                             | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)                         | ha     | 1   | 3 388,00  | 3 388,00     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| 6.3.5 iii)                            | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)                        | ha     | 1   | 1 270,50  | 1 270,50     | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč  |                                                                                       |        |     |           | 999 762,50   |                                        |
| 6.4                                   | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“                                                          | ha     | 415 | 847,00    | 351 505,00   | do 3 měsíců od výzvy Objednatele       |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč     |                                                                                       |        |     |           | 351 505,00   |                                        |
| Rekapitulace kalkulace ceny           |                                                                                       |        |     |           |              |                                        |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |                                                                                       |        |     |           | 1 601 485,00 |                                        |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |                                                                                       |        |     |           | 999 762,50   |                                        |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |                                                                                       |        |     |           | 351 505,00   |                                        |
| Celková cena bez DPH v Kč             |                                                                                       |        |     |           | 2 952 752,50 |                                        |
| DPH 21% v Kč                          |                                                                                       |        |     |           | 620 078,03   |                                        |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč     |                                                                                       |        |     |           | 3 572 830,53 |                                        |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice  
Datum: 26.9.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Miroslav Kučera  
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice  
Datum: 25.9.2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Ing. Pavel Cimpl  
Funkce: jednatel