

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dobříkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10			doplní uchazeč viz bod 3.2. ZD
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	340			doplní uchazeč viz bod 3.2. ZD
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	21			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200			doplní uchazeč viz bod 3.2. ZD
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	60			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	340			doplní uchazeč viz bod 3.2. ZD
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	340			doplní uchazeč viz bod 3.2. ZD
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	340			doplní uchazeč viz bod 3.2. ZD
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	340			
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.3.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	340			do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	250			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	
DPH 21% v Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	

V ..... dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Jméno, příjmení

**Upozornění na požadavky uvedené v bodech 3.2. a 14.2.2. zadávací dokumentace :**

**Zadavatel požaduje, aby termíny dokončení jednotlivých dílčích částí byly řazeny vzestupně.**

**Žádný termín plnění jednotlivých fakturačních celků nebude stanoven v období měsíců říjen, listopad a prosinec.**

**Termín dokončení fakturačního celku týkajícího se vypracování plánu společných zařízení bude do 3 měsíců po dokončení fakturačního celku dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.**