

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednatel Ing. František Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajiny tvorby
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Ivan Tyl

sídlo: xxxx Přemyslovice
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Prostějov, v oddílu MŽU Prostějov,
vložce 433/954/Ko
IČO: 47420120
DIČ: CZxxxx
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxx, číslo účtu: xxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU O DÍLO
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ
„Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ“
(dále jen „Smlouva“)

Čl. I
Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a odpovědnost dílo s názvem „**Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ**“, jež je podrobně specifikováno v této Smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „Dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách k převzetí Díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem Smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavní odvodňovací zařízení“ (dále jen „HOZ“), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami, zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ.

Čl. II
Specifikace díla

- 1.1 Dílem se rozumí provedení udržovacích prací – sečení divokého porostu včetně vyhrabání a uložení na břehových hranách HOZ; odstranění náletových křovin a napadaných větví stromů včetně ekologické likvidace neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; odstranění překážek v průtočném profilu včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění; plošné shrabání organických naplavenin; odstranění nánosů sedimentu s jeho využitím na vytváření poškozených svahů a břehových hran koryt HOZ do původního tvaru, resp. v případě objektu SO7 s odvozem na určený pozemek p.č. 75 v k.ú. Studnice u Osoblahy s rozhrnutím na ploše v maximální výšce 15 cm; na těchto stavbách vodních děl HOZ:

Objekt	Název HOZ	ID	k.ú.
SO 1	HMZ OSOBLAHA	4010000234-11201000	Osoblaha
SO 2	HMZ OS.STUDNICE I	4010000236-11201000	Studnice u Osoblahy
SO 3	HMZ OS.STUDNICE I	4010000237-11201000	Studnice u Osoblahy
SO 4	HMZ STUDNICE III	4010000241-11201000	Studnice u Osoblahy
SO 5	HMZ STUDNICE IV	4010000245-11201000	Osoblaha
SO 6	HMZ STUDNICE IV	4010000246-11201000	Osoblaha
SO 7	HMZ SL.PAVLOVICE3	4010000320-11201000	Studnice u Osoblahy

obec – část obce: Osoblaha
ORP: Krnov
kraj: Moravskoslezský
vymezení místa plnění: viz zadávací dokumentace

- 1.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí Díla dále zejména:
- 1.2.1 zajištění nezbytných opatření k ochraně podzemních a nadzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění;
 - 1.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení Čl. X odst. 10.1 této Smlouvy;
 - 1.2.3 uvedení prováděním Díla dotčených pozemků a komunikací do původního stavu po ukončení provádění Díla;
 - 1.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění Díla, vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty, v souladu s platnými právními předpisy, včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
 - 1.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla.
- 1.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení Díla. Technická dokumentace byla součástí zadávací dokumentace.
- 1.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně vyplývajících z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení Díla.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a neshledal nedostatky, které by bránily řádnému provedení Díla způsobem a v rozsahu dle zadávací dokumentace k této veřejné zakázce a dle této Smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného Díla za cenu uvedenou v Čl. IV této Smlouvy.

Čl. II

Termíny plnění a provedení Díla

- 2.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 pracovních dnů od písemné výzvy kontaktní osoby objednatele.
- 2.2 Termín zahájení prací: nejdéle do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 25. 11. 2025. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 2.4 Řádné provedení Díla nebo jeho části bude stvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončených prací osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- 2.4.1 Dílo nebo jeho část bylo dokončeno a předáno v souladu s touto Smlouvou v rozsahu dle Čl. II a v termínu dle Čl. III této Smlouvy.
- 2.4.2 O předání a převzetí Díla nebo jeho části byl vyhotoven protokol o předání a převzetí dokončených prací, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo Dílo nebo jeho část převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkci staveb HOZ, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.
- 2.4.3 Objednateli budou při předání Díla nebo jeho části předány následující doklady:
- a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
 - b) stavební deník,
 - c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí dokončených prací.
- 2.4.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá Dílo převzít, protože nesplňuje náležitosti řádně dokončeného Díla podle zadávací dokumentace a této Smlouvy. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.
- 2.4.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle Čl. III Smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného Díla objednateli.

Čl. III **Cena za Dílo**

- 3.1 Cena za provedení Díla v rozsahu podle Čl. II byla stanovena na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku. V této zhotovitel určil a zahrnul s ohledem na své odborné znalosti veškeré náklady spojené s plněním předmětu Smlouvy s ohledem na časové a technické možnosti zhotovitele k provedení Díla a dále s ohledem na možná omezení nebo případné náhrady spojené se vstupy k provedení samotného Díla.
- 3.2
- | | |
|--|------------------------|
| Celková cena za provedení díla bez DPH činí | 2 281 822,50 Kč |
| DPH 21 % činí | 479 182,73 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 2 761 005,23 Kč |
- (slovy: dvamilonysedmsetšedesátjednatisícpět korun českých dvacet tři haléřů)**
- 3.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 3.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění Díla a obsahuje veškeré náklady nezbytné k provedení Díla.
- 3.5 Změna celkové ceny za Dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Čl. IV **Platební podmínky**

- 4.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).

- 4.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 4.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu Díla po řádném zhotovení Díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí Díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla.
- 4.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění (název Díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této Smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.
- 4.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této Smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
- 4.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této Smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 4.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli nebo od jejího fyzického převzetí oprávněnou osobou objednatele. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 kalendářních dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji zhotoviteli neprodleně, a to písemně, nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 4.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 4.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Čl. V **Provádění Díla**

- 5.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této Smlouvy.
- 5.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních a nadzemních zařízeních procházejících místem plnění, pokud není obstarání všech nebo částí těchto informací součástí předmětu Smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy. Stavební deník musí být v místě plnění přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoliv v průběhu realizace Díla. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného Díla.
- 5.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení Díla.

- 5.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce.
- 5.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění, vč. komunikací, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění Díla a za škody, které vzniknou při realizaci Díla třetím osobám.
- 5.8 Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli a současně učinit taková opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
- 5.9 Zhotovitel je povinen provádět Dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. V případě úniku ropných látek do půdy nebo vody zajistí zhotovitel účinné použití absorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy na své náklady. O vzniku havárie je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele a příslušné orgány.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení Díla.
- 5.11 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace Díla.
- 5.12 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 5.13 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace Smlouvy k prověření části Díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části Díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci, a to nejpozději 5 kalendářních dnů předem. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, je na základě písemné žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování Díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
- 5.14 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho částí. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 2 pracovní dny předem.
- 5.15 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 5.16 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.
- 5.17 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti.
- 5.18 Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vytěženou zeminou nebo sedimentem příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla a plně odpovídá za jeho řádné využití nebo likvidaci. Zhotovitel nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně Díla. Využití nebo likvidace odpadů, odstraněných pařezů, vytěžené zeminy nebo sedimentu bude zhotovitelem doloženo odpovídajícími doklady.

5.19 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
- d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

5.20 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace Díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení Díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného Díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Zdenek Šťastný	tel.: 607 503 194	e-mail: zdenek.stastny@spu.gov.cz
Ing. Jaroslav Dočkal	tel.: 724 614 035	e-mail: jaroslav.dockal@spu.gov.cz

za zhotovitele:

Ivan Tyl	tel.: xxxxxxxx	e-mail: xxxx
----------	----------------	--------------

V případě změny kontaktní osoby je příslušná smluvní strana tuto skutečnost povinna druhé smluvní straně písemně oznámit, a to v termínu do 10 pracovních dnů ode dne vzniku takové změny. Změna oprávněné osoby není důvodem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.

Čl. VI

Záruční podmínky

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným příslušnými ČSN a ujednáním dle této Smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této Smlouvě.

Čl. VII

Smluvní pokuty

7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle Čl. III odst. 3.2 této Smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den zhotovitelem prokazatelně zaviněného prodlení s předáním řádně dokončeného celého Díla dle Čl. III odst. 3.3 této Smlouvy.

- 7.3 V případě, kdy předávané Dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vystavení faktury vyplývající z ustanovení Čl. V odst. 5.3, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 7.5 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VI odst. 6.3, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
- 7.6 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. VI odst. 6.5 a 6.6, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
- 7.7 Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací způsobem a v termínu dle Čl. VI odst. 6.13, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
- 7.8 Pokud zhotovitel nevyzve objednatele k účasti na prohlídce dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho části v termínu dle Čl. VI odst. 6.14, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
- 7.9 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě v termínu dle Čl. VI odst. 6.17, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- 7.10 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čl. VI odst. 6.19 této Smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.11 Pokud zhotovitel neoznámí objednateli změnu kontaktní osoby v termínu dle Čl. VI odst. 6.20, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.
- 7.12 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.13 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto Smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.14 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 15 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět Dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo Smlouvou.
- 8.2 V případě provádění Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním Díla a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:

- 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 8.3.2 v případě podstatného porušení této Smlouvy zhotovitele, zejména v případě
- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení Díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 15 kalendářních dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 kalendářních dnů v rozporu s touto Smlouvou,
 - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této Smlouvy,
 - f) jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této Smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti Smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty Díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

Čl. IX

Nepodstatná změna závazku

- 9.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu Smlouvy snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena Díla dle Smlouvy}) / (\text{celková předpokládaná cena Díla dle Smlouvy})]$

ceníku URS)). Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena Díla dle Smlouvy) / (celková předpokládaná cena Díla dle ceníku URS)]. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je přílohou této Smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech a musí být zaznamenány ve stavebním deníku a v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této Smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání Díla dle této Smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 9.2 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu objednatele a písemné Smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu Díla, případně omezení rozsahu Díla, nebo při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této Smlouvy známy nebo při realizaci Díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedených v příslušné technické zprávě, příp. projektové dokumentaci, předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu Díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.
- 10.2 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) objednatele, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.
- 10.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky Smlouvy se označují pořadovými čísly.
- 10.6 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato **Příloha č. 1**:
- oceněný výkaz výměr

- 10.7 Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou přímo neupravené jsou obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
 - nabídky zhotovitele ze dne 24. 9. 2025,
 - protokolu o předání a převzetí Díla.
- 10.8 Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 10.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této Smlouvy.
- 10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za objednatele:

V Praze dne 10. 10. 2025

Za zhotovitele:

V Přemyslovicích dne 9. 10. 2025

"elektronicky podepsáno"

.....

Ing. František Pavlík, Ph.D

ředitel Sekce krajinotvorby
ČR - Státní pozemkový úřad

"elektronicky podepsáno"

.....

Ivan Tyl

Za správnost: Ing. Veronika Worofková, "elektronicky podepsáno"

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/07
Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ


KSO:
Místo: Osoblaha

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Účastník:
Ivan Tyl

IČ: 47420120
DIČ: 

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 281 822,50
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 281 822,50	479 182,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 761 005,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025/07		
Stavba:	Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ		
Místo:	Osoblaha	Datum:	24.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	
Účastník:	Ivan Tyl	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 281 822,50	2 761 005,23	
SO 01	401_234	47 000,00	56 870,00	STA
SO 02	401_236	246 575,00	298 355,75	STA
SO 03	401_237	164 790,00	199 395,90	STA
SO 04	401_241	547 540,00	662 523,40	STA
SO 05	401_245	193 675,00	234 346,75	STA
SO 06	401_246	237 282,50	287 111,83	STA
SO 07	401_320	844 960,00	1 022 401,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 01 - 401_234

KSO:
Místo: Osoblaha

Zadavatel:

Účastník:
Ivan Tyl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 000,00	21,00%	9 870,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 870,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 01 - 401_234
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	47 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 800,00
1 - Zemní práce	7 800,00
N00 - Nepojmenované práce	39 200,00
N01 - Nepojmenovaný díl	39 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 01 - 401_234

Místo: Osoblaha Datum: 24.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Ivan Tyl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							47 000,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					7 800,00	
D	1	Zemní práce					7 800,00	
1	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,195	40 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108							
VV	300*6,5/10000				0,195			
D	N00	Nepojmenované práce					39 200,00	
D	N01	Nepojmenovaný díl					39 200,00	
3	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	120,000	100,00	12 000,00	SPÚ, OVHS
PP	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění							
P	Poznámka k položce: položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)							
VV	60*2				120,000			
4	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m2	60,000	120,00	7 200,00	SPÚ, OVHS
PP	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění							
P	Poznámka k položce: položka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)							
VV	30*2				60,000			
2	K	R-036	Odstranění překážky v průtočném profilu HOZ vč. ekologické likvidace odstraněného materiálu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m3	40,000	500,00	20 000,00	SPÚ, OVHS
PP	Odstranění překážky v průtočném profilu HOZ vč. ekologické likvidace odstraněného materiálu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění							
P	Poznámka k položce: Zhotovitelem bude překážka v průtočném profilu tvořená organickými naplaveninami rozebrána (mechanizací nebo ručně) a materiál bude zlikvidován (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod).							
VV	20*4*0,5				40,000			
VV	Součet				40,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 02 - 401_236

KSO:
Místo: Osoblaha

Zadavatel:

Účastník:
Ivan Tyl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		246 575,00		
DPH základní snížená	Základ daně	246 575,00	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	51 780,75 0,00
Cena s DPH		v CZK		298 355,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 02 - 401_236
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	246 575,00
HSV - Práce a dodávky HSV	72 000,00
1 - Zemní práce	72 000,00
N00 - Nepojmenované práce	174 575,00
N01 - Nepojmenovaný díl	162 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 02 - 401_236

Místo: Osoblaha Datum: 24.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Ivan Tyl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 246 575,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					72 000,00	
D	1	Zemní práce					72 000,00	
10	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	210,000	200,00	42 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 500 mm, se dnem nezpevněným						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703321						
	VV	(0,5+2,3)*1,5/2*100						
					210,000			
11	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	300,000	20,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111						
	VV	100*1,5						150,000
	VV	100*1,5						150,000
	VV	Součet						300,000
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	500,000	30,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111						
	VV	100*2,5						250,000
	VV	100*2,5						250,000
	VV	Součet						500,000
12	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,225	40 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108						
	VV	300*7,5/10000						0,225
D	N00	Nepojmenované práce					174 575,00	
4	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,225	35 000,00	7 875,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103213						
	VV	300*7,5/10000						0,225
5	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,225	20 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803106						
	VV	300*7,5/10000						0,225
D	N01	Nepojmenovaný díl					162 200,00	
6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	630,000	100,00	63 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111203201						
	P	Poznámka k položce:						
		Celková plocha je tvořena skupinkami křovin menšími než 40 m2.						
	VV	630						630,000
	VV	Součet						630,000

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m2	630,000	40,00	25 200,00	SPÚ, OVHS
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Likvidace dřevní hmoty se použije v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
			630		630,000			
8	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	400,000	100,00	40 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		200*2		400,000			
9	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m2	200,000	120,00	24 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>oložka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		200*1		200,000			
13	K	R-036	Odstranění překážky v průtočném profilu HOZ vč. ekologické likvidace odstraněného materiálu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m3	20,000	500,00	10 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění překážky v průtočném profilu HOZ vč. ekologické likvidace odstraněného materiálu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Zhotovitelem bude překážka v průtočném profilu tvořená organickými naplaveninami rozebrána (mechanizací nebo ručně) a materiál bude zlikvidován (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod).</i>					
	VV		10*2*1		20,000			
	VV		Součet		20,000			

Stavba:
Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt:
SO 03 - 401_237

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
 DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 4023499070

IČ:
DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			164 790,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	164 790,00	21,00%	34 605,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	199 395,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 03 - 401_237
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	164 790,00
HSV - Práce a dodávky HSV	94 925,00
1 - Zemní práce	94 925,00
N00 - Nepojmenované práce	69 865,00
N01 - Nepojmenovaný díl	59 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 03 - 401_237

Místo: Osoblaha Datum: 24.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Ivan Tyl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							164 790,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					94 925,00	
D	1	Zemní práce					94 925,00	
10	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	75,000	175,00	13 125,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703311						
	VV	(0,5+1)*0,50/2*100			37,500			
	VV	(0,5+1)*0,50/2*100			37,500			
	VV	Součet			75,000			
1	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	175,000	200,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 500 mm, se dnem nezpevněným						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703321						
	VV	(0,5+3)*1/2*100			175,000			
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	600,000	20,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111						
	VV	300*1			300,000			
	VV	300*1			300,000			
	VV	Součet			600,000			
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	900,000	30,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111						
	VV	300*1,5			450,000			
	VV	300*1,5			450,000			
	VV	Součet			900,000			
11	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,195	40 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108						
	VV	300*6,5/10000			0,195			
D	N00	Nepojmenované práce					69 865,00	
4	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,195	35 000,00	6 825,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103213						
	VV	300*6,5/10000			0,195			
5	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,195	20 000,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803106						
	VV	300*6,5/10000			0,195			
D	N01	Nepojmenovaný díl					59 140,00	
6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	160,000	100,00	16 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
	VV		16		16,000			
	VV		28		28,000			
	VV		36		36,000			
	VV		12		12,000			
	VV		16		16,000			
	VV		32		32,000			
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		160,000			
7	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	160,000	40,00	6 400,00	SPÚ, OVHS
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Likvidace dřevní hmoty se použije v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>		160,000			
8	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	167,000	100,00	16 700,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		5*12		60,000			
	VV		4*8		32,000			
	VV		50*1,5		75,000			
	VV		Součet		167,000			
9	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	167,000	120,00	20 040,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>oložka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		5*12		60,000			
	VV		4*8		32,000			
	VV		50*1,5		75,000			
	VV		Součet		167,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 04 - 401_241

KSO:
Místo: Osoblaha

Zadavatel:

Účastník:
Ivan Tyl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			547 540,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	547 540,00	21,00%	114 983,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	662 523,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 04 - 401_241

Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	547 540,00
HSV - Práce a dodávky HSV	207 285,00
1 - Zemní práce	207 285,00
N00 - Nepojmenované práce	340 255,00
N01 - Nepojmenovaný díl	287 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 04 - 401_241

Místo: Osoblaha Datum: 24.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Ivan Tyl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							547 540,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							207 285,00	
D 1 Zemní práce							207 285,00	
10	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	339,000	175,00	59 325,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703311					
VV			(0,5+1)*0,4/2*1130					
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	240,000	50,00	12 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Zásyp protřzených břehů					
			4*(10*3*2)					
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 260,000	20,00	45 200,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
VV			1130*1					1 130,000
VV			1130*1					1 130,000
VV			Součet					2 260,000
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 260,000	30,00	67 800,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			1130*1					1 130,000
VV			1130*1					1 130,000
VV			Součet					2 260,000
11	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,574	40 000,00	22 960,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108					
VV			675*8,5/10000					
								0,574
D N00 Nepojmenované práce							340 255,00	
4	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,961	35 000,00	33 635,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103213					
VV			1130*8,5/10000					0,961
5	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,961	20 000,00	19 220,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803106					
VV			1130*8,5/10000					0,961
D N01 Nepojmenovaný díl							287 400,00	
6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	830,000	100,00	83 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111203201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Celková plocha je tvořena skupinkami křovin menšími než 40 m2.</i>					
	VV		830				830,000	
	VV		Součet				830,000	
7	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	830,000	40,00	33 200,00	SPÚ, OVHS
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Likvidace dřevní hmoty se použije v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		830				830,000	
8	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	1 160,000	100,00	116 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		2*200				400,000	
	VV		2*100				200,000	
	VV		2*80				160,000	
	VV		1*400				400,000	
	VV		Součet				1 160,000	
9	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	460,000	120,00	55 200,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>oložka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		2*50				100,000	
	VV		2*70				140,000	
	VV		1*100				100,000	
	VV		1*120				120,000	
	VV		Součet				460,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 05 - 401_245

KSO:
Místo: Osoblaha

Zadavatel:

Účastník:
Ivan Tyl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			193 675,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	193 675,00	21,00%	40 671,75
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	234 346,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 05 - 401_245
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	193 675,00
HSV - Práce a dodávky HSV	101 925,00
1 - Zemní práce	101 925,00
N00 - Nepojmenované práce	91 750,00
N01 - Nepojmenovaný díl	78 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 05 - 401_245

Místo: Osoblaha Datum: 24.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Ivan Tyl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							193 675,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					101 925,00	
D	1	Zemní práce					101 925,00	
10	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	95,200	175,00	16 660,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703311						
	VV	(0,5+1,2)*0,4/2*280					95,200	
1	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	139,125	200,00	27 825,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 500 mm, se dnem nezpevněným						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703321						
	VV	(0,5+3)*1,5/2*20					52,500	
	VV	(0,5+3)*1,5/2*15					39,375	
	VV	(0,5+3)*1,5/2*18					47,250	
	VV	Součet					139,125	
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	999,000	20,00	19 980,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111						
	VV	333*1,5					499,500	
	VV	333*1,5					499,500	
	VV	Součet					999,000	
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 098,000	30,00	32 940,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111						
	VV	183*3					549,000	
	VV	183*3					549,000	
	VV	Součet					1 098,000	
12	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,113	40 000,00	4 520,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108						
	VV	150*7,5/10000					0,113	
D	N00	Nepojmenované práce					91 750,00	
4	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,250	35 000,00	8 750,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103213						
	VV	333*7,5/10000					0,250	
5	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,250	20 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803106						
	VV	333*7,5/10000					0,250	
D	N01	Nepojmenovaný díl					78 000,00	
6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	250,000	100,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111203201					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Celková plocha je tvořena skupinkami křovin menšími než 40 m2.</i>					
	VV		250				250,000	
	VV		Součet				250,000	
7	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	250,000	40,00	10 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Likvidace dřevní hmoty se použije v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		250				250,000	
8	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	250,000	100,00	25 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		50*3				150,000	
	VV		100*1				100,000	
	VV		Součet				250,000	
9	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	150,000	120,00	18 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>oložka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		50*1				50,000	
	VV		100*1				100,000	
	VV		Součet				150,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 06 - 401_246

KSO:
Místo: Osoblaha

Zadavatel:

Účastník:
Ivan Tyl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			237 282,50
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 282,50	21,00%	49 829,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	287 111,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 06 - 401_246
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	237 282,50
HSV - Práce a dodávky HSV	42 977,50
1 - Zemní práce	42 977,50
N00 - Nepojmenované práce	194 305,00
N01 - Nepojmenovaný díl	183 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 06 - 401_246
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							237 282,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							42 977,50	
D 1 Zemní práce							42 977,50	
1	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	51,300	175,00	8 977,50	CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem nezpevněným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703311					
VV			(0,5+1,4)*0,30/2*180					51,300
VV			Součet					51,300
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	440,000	20,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
VV			180*1					180,000
VV			40*1					40,000
VV			180*1					180,000
VV			40*1					40,000
VV			Součet					440,000
4	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	660,000	30,00	19 800,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			180*1,5					270,000
VV			40*1,5					60,000
VV			180*1,5					270,000
VV			40*1,5					60,000
VV			Součet					660,000
11	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,135	40 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108					
VV			180*7,5/10000					0,135
D N00 Nepojmenované práce							194 305,00	
5	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,191	35 000,00	6 685,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103213					
VV			255*7,5/10000					0,191
6	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,191	20 000,00	3 820,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803106					
VV			255*7,5/10000					0,191
D N01 Nepojmenovaný díl							183 800,00	
7	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	430,000	100,00	43 000,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111203201					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Celková plocha je tvořena skupinkami křovin menšími než 40 m2.</i>					
	VV		430		430,000			
	VV		Součet		430,000			
8	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m2	430,000	40,00	17 200,00	SPÚ, OVHS
	PP		Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Likvidace dřevní hmoty se použije v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		430		430,000			
9	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	480,000	100,00	48 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		160*3		480,000			
10	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění	m2	480,000	120,00	57 600,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č.541/2020 Sb. v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>oložka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
	VV		160*3		480,000			
12	K	R-036	Odstranění překážky v průtočném profilu HOZ vč. ekologické likvidace odstraněného materiálu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění	m3	36,000	500,00	18 000,00	SPÚ, OVHS
	PP		Odstranění překážky v průtočném profilu HOZ vč. ekologické likvidace odstraněného materiálu - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Zhotovitelem bude překážka v průtočném profilu tvořená organickými naplaveninami rozebrána (mechanizací nebo ručně) a materiál bude zlikvidován (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod).</i>					
	VV		10*4*0,5		20,000			
	VV		8*4*0,5		16,000			
	VV		Součet		36,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 07 - 401_320

KSO:
Místo: Osoblaha

Zadavatel:

Účastník:
Ivan Tyl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 47420120
DIČ: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			844 960,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	844 960,00	21,00%	177 441,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 022 401,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 07 - 401_320
Místo: Osoblaha
Zadavatel:
Účastník: Ivan Tyl

Datum: 24.09.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	844 960,00
HSV - Práce a dodávky HSV	588 895,00
1 - Zemní práce	588 895,00
N00 - Nepojmenované práce	256 065,00
N01 - Nepojmenovaný díl	241 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba HOZ Osoblažsko - PŠ
Objekt: SO 07 - 401_320

Místo: Osoblaha Datum: 24.09.2025
Zadavatel: Projektant:
Účastník: Ivan Tyl Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							844 960,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							588 895,00	
D 1 Zemní práce							588 895,00	
13	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm nezpevněné dno	m3	1 312,500	200,00	262 500,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 500 mm, se dnem nezpevněným					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/125703321					
VV			(0,5+4,5)*1,5/2*350					
15	K	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 312,500	50,00	65 625,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162306111					
VV			(0,5+4,5)*1,5/2*350					
2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	9 887,500	20,00	197 750,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
P			Poznámka k položce:					
			Výměra 350*2 je úprava pláně podél HOZ.					
			1312,5*7 je myšleno 1312,5 m3 převáženého výkopku rozhmuto na vrstvu do 15 cm na pozemku ostatní plochy.					
VV			350*2					700,000
VV			1312,5*7					9 187,500
VV			Součet					9 887,500
3	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	1 750,000	30,00	52 500,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182151111					
VV			350*2,5					875,000
VV			350*2,5					875,000
VV			Součet					1 750,000
14	K	185803108	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s odvozem do 20 km	ha	0,263	40 000,00	10 520,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km organických naplavenin					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803108					
VV			350*7,5/10000					0,263
D N00 Nepojmenované práce							256 065,00	
4	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,263	35 000,00	9 205,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111103213					
VV			350*7,5/10000					0,263
5	K	185803106	Shrabání pokoseného divokého porostu s odvozem do 20 km	ha	0,263	20 000,00	5 260,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185803106					
VV			350*7,5/10000					0,263
D N01 Nepojmenovaný díl							241 600,00	
6	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	640,000	100,00	64 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111203201					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Celková plocha je tvořena skupinkami křovin menšími než 40 m2.</i>					
VV			640				640,000	
VV			Součet				640,000	
7	K	R-001	Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	640,000	40,00	25 600,00	SPÚ, OVHS
PP			Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Likvidace dřevní hmoty se použije v případě když nelze pálit (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
VV			640				640,000	
8	K	R-027	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	800,000	100,00	80 000,00	SPÚ, OVHS
PP			Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>položka zahrnuje vytažení stromu Ø do 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
VV			200*4				800,000	
VV			Součet				800,000	
9	K	R-028	Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	600,000	120,00	72 000,00	SPÚ, OVHS
PP			Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>oložka zahrnuje vytažení stromu Ø nad 200 mm a keřů na vrchní hranu HOZ, kmen, větve stromu a keře budou zlikvidovány (např. štěpkováním, drcením, pálením na místě k tomu určeném a pod)</i>					
VV			200*3				600,000	
VV			Součet				600,000	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST